

118



LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS



PROPOSTA DE PREÇOS

Ramilos Serviços
(88) 9693-1116

Pousada Ramilos Tianguá-CE
(88) 9489-1464

Pousada Ramilos Luís Correia-PI
(86) 9506-9185

© ramilosengenharia

**Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE
DATA DA LICITAÇÃO - 03 DE JANEIRO DE 2024
TOMADA DE PREÇOS N° 06/2023-SEINFRA**



CARTA PROPOSTA

Apresentamos a nossa proposta de preços para a execução dos **CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DA SEDE E DO SERTÃO (ROÇO)-O MUNICÍPIO DE TIANGUÁ**, objeto da referida Tomada de Preços.

O valor total da proposta é de **R\$ 379.707,34 (Trezentos e Setenta e Nove Mil e Setecentos e Sete Reais e Trinta e Quatro Centavos)**, conforme planilha orçamentária, composição de preços e cronograma físico-financeiro, sendo:

O prazo de conclusão de todas as obras e serviços é de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data de recebimento da ordem de início dos serviços.

E o prazo de validade desta proposta é 60 (sessenta) dias de contados a partir desta data de apresentação.

Informamos que a taxa de BDI adotado para execução dos serviços é de 26,85% (vinte e seis inteiros e oitenta e cinco décimos) por cento, conforme composição analítica, em anexo.


Declaramos que nos preços propostos estão inclusas todas as despesas de fornecimento dos materiais, máquinas, equipamentos e ferramental e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Em cumprimento ao instrumento convocatório, DECLARAMOS, sob risco de incorrer nas penalidades cabíveis, que em virtude do presente declínio de visita técnica, ASSUMIMOS, INCONDICIONALMENTE, a RESPONSABILIDADE de realizar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas no Edital, bem como garantir a sua plena execução durante toda a vigência do contrato decorrente desta licitação, certos de que não nos caberá, a posteriori, nenhuma reclamação de desconhecimento do objeto licitado, nem com relação aos serviços que serão executados e dos equipamentos que serão utilizados na realização dos serviços, bem como dos preços que serão praticados. Declaramos sob as penas da lei, da ciência das condições e peculiaridade da obra, e responsabilidade pela não realização da vistoria técnica. Tomamos conhecimento dos projetos e de todos os aspectos peculiares à sua execução, sendo de responsabilidade do Contratado a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação dos locais de instalação.

Finalizando, declaramos que verificamos todos os projetos dos serviços, estando de acordo com os serviços a serem executados, e que estamos de pleno acordo com todas as condições estipuladas no Edital da referida Tomada de Preços e seus anexos.

Tianguá - CE, 03 de janeiro de 2024

RAMILOS CONSTRUÇÕES
CNPJ: 09.060.561/0001-50
Tiago Ismar Silva de Lima


Tiago Ismar Silva de Lima - Administrador
CPF: 014.392.013-82

RG: 2000028125933 / Órgão expedidor SSP/CE
RAMILOS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 09.060.561/0001-50

**Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE
DATA DA LICITAÇÃO - 03 DE JANEIRO DE 2024
TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2023-SEINFRA**



RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS

- COMPACTADOR PROFISSIONAL (ÓTIMO ESTADO)
- 10 BETONEIRAS - ANO DE FABRICAÇÃO 2003 (ÓTIMO ESTADO)
- VIBRADORES - ANO DE FABRICAÇÃO 2004 (ÓTIMO ESTADO)
- SERRAS CIRCULARES - ANO DE FABRICAÇÃO 2006 (ÓTIMO ESTADO)
- FURADEIRAS INDUSTRIAIS - ANO DE FABRICAÇÃO 2007 (ÓTIMO ESTADO)
- MÁQUINAS SERRA - MÁRMORES - ANO DE FABRICAÇÃO 2007 (ÓTIMO ESTADO)
- 01 RETRO- ESCAVADEIRA - ANO DE FABRICAÇÃO 2021 (ÓTIMO ESTADO)
- 02 ROÇADEIRA 5X1 63CC - ANO DE FABRICAÇÃO 2020 (ÓTIMO ESTADO)
- 10 CARRINHOS DE MÃO COM CAÇAMBA METÁLICA CINZA 65 L, BRAÇO METÁLICO - ANO DE FABRICAÇÃO 2020 (ÓTIMO ESTADO)

Atendendo as exigências do **TOMADA DE PREÇOS** em epígrafe, declaramos expressamente que nossas instalações e nossos equipamentos e maquinários estarão à disposição para executarem os serviços de **CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DA SEDE E DO SERTÃO (ROÇO)- O MUNICÍPIO DE TIANGUÁ.**

RELAÇÃO EQUIPE TÉCNICA


Apresentamos a relação da Equipe Técnica que se encarregará da realização de executarem os serviços de **CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DA SEDE E DO SERTÃO (ROÇO)- O MUNICÍPIO DE TIANGUÁ.**

- TIAGO ISMAR SILVA DE LIMA **VÍNCULO:** ADMINISTRADOR (RESPONSÁVEL TÉCNICO)
CARTEIRA: 11691 CRA-CE **DATA DE INCLUSÃO:** 24/07/2007
- TIAGO ISMAR SILVA DE LIMA **VÍNCULO:** ENGENHEIRO CIVIL (RESPONSÁVEL TÉCNICO)
CPF: 014.392.013-82 **CARTEIRA:** 192147102-6 **DATA DE INCLUSÃO:** 07/02/2023
- ROBERTA AGUIAR DE ARAUJO **VÍNCULO:** ENGENHEIRO AGRONOMO (RESPONSÁVEL TÉCNICO)
CPF: 032.977.283-02 **CARTEIRA:** 0619129956 **DATA DE INCLUSÃO:** 05/03/2020
- RODOLFO GONÇALVES SANTOS **VÍNCULO:** ENGENHEIRO CIVIL (RESPONSÁVEL TÉCNICO)
CPF: 061.260.093-98 **CARTEIRA:** 061810700-2 **DATA DE INCLUSÃO:** 27/05/2019

Esses profissionais pertencem ao nosso quadro técnico de profissionais permanentes, tudo de acordo com as leis trabalhistas vigentes, e que nenhum deles é responsável técnico de outra empresa participante desta licitação. Declaramos expressamente que nossa equipe técnica estará à disposição para executarem os serviços de **CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DA SEDE E DO SERTÃO (ROÇO)- O MUNICÍPIO DE TIANGUÁ.**

RAMILOS CONSTRUÇÕES
CNPJ: 09.060.561/0001-50
Tiago Ismar Silva de Lima

Tianguá - CE, 03 de janeiro de 2024


Tiago Ismar Silva de Lima - Administrador
CPF: 014.392.013-82

RG: 2000028125933 / Órgão expedidor SSP/CE
RAMILOS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 09.060.561/0001-50

4/18



OBRA: CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DA SEDE E DO SERTÃO DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ
DATA: 03 DE JANEIRO DE 2024
LOCAL: DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ
BDI: 26,85% FONTE: SEINFRA 28.1 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS (TABELAS COM DESONERAÇÃO)

PLANILHA ORÇAMENTARIA								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 2.300,10
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 383,35	R\$ 2.300,10	
2	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS SEDE E SERTÃO							R\$ 221.778,39
2.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	125,22	R\$ 1.771,11	R\$ 221.778,39	
3	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DE DIFÍCIL ACESSO							R\$ 49.375,21
3.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	2,90	R\$ 1.771,11	R\$ 5.136,22	
3.2	C0930	CORTE MANUAL EM TERRA	SEINFRA	M3	544,26	R\$ 55,07	R\$ 29.972,40	
3.3	C3077	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA (PRODUZIDA) (S/TRANSPORTE)	SEINFRA	M3	122,46	R\$ 116,50	R\$ 14.266,59	
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							R\$ 25.882,00
4.1	PMT-004	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições Próprias	MES	100,00	R\$ 258,82	R\$ 25.882,00	
VALOR BDI TOTAL:							R\$ 80.371,64	
VALOR ORÇAMENTO:							R\$ 299.335,70	
VALOR TOTAL:							R\$ 379.707,34	

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR GLOBAL DE R\$ 379.707,34 (Trezentos e Setenta e Nove Mil e Setecentos e Sete Reais e Trinta e Quatro Centavos)

Rodolfo Gonçalves Santos
Rodolfo Gonçalves Santos
Engenheiro Civil
CREA CE 061810700-2

RAMILOS CONSTRUÇÕES
CNPJ: 09.060.561/0001-50
Tiago Ismar Silva de Lima

Roberta Aguiar de Araújo
Roberta Aguiar de Araújo
Engenheira Agrônoma
CREA CE 061912995-6



OBRA: CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DA SEDE E DO SERTÃO DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ

DATA: 03 DE JANEIRO DE 2024

LOCAL: DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ

BDI: 26,85% FONTE: SEINFRA 28.1 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS (TABELAS COM DESONERAÇÃO)

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Table with columns: Material, Mão de Obra, Serviço, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL. It lists various construction items like banners, manual work, and concrete services with their respective unit prices and totals.

Handwritten signature and stamp of RAMILOS CONSTRUÇÕES, Inscrição Estadual 080.561/0001-50, Rua de Lima.

Handwritten signature of Rodolfo Gonçalves Santos, Engenheiro Civil, CREA CE 061810700-2.

Handwritten signature of Roberta Aguiar de Araújo, Engenheira Agrônoma, CREA CE 061912995-6.



OBRA: CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DA SEDE E DO SERTÃO DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ

DATA: 03 DE JANEIRO DE 2024

LOCAL: DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ

BDI: 26,85% FONTE: SEINFRA 28.1 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS (TABELAS COM DESONERAÇÃO)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	120 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.300,10	100,00% R\$ 2.300,10			100,00% R\$ 2.300,10
2	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS SEDE E SERTÃO	R\$ 221.778,39	40,00% R\$ 88.711,36	30,00% R\$ 66.533,52	30,00% R\$ 66.533,51	100,00% R\$ 221.778,39
3	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DE DIFÍCIL ACESSO	R\$ 49.375,21	40,00% R\$ 19.750,08	30,00% R\$ 14.812,56	30,00% R\$ 14.812,57	100,00% R\$ 49.375,21
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 25.882,00	40,00% R\$ 10.352,80	30,00% R\$ 7.764,60	30,00% R\$ 7.764,60	100,00% R\$ 25.882,00
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 80.371,64	40,46% R\$ 32.518,37	29,77% R\$ 23.926,64	29,77% R\$ 23.926,63	100,00% R\$ 80.371,64
		R\$ 379.707,34	R\$ 153.632,71	R\$ 113.037,32	R\$ 113.037,31	R\$ 379.707,34
			R\$ 153.632,71	R\$ 266.670,03	R\$ 379.707,34	R\$ 379.707,34

Rodolfo Gonçalves Santos
Rodolfo Gonçalves Santos
 Engenheiro Civil
 CREA CE 061810700-2

Roberto Aguiar de Araújo
Roberto Aguiar de Araújo
 Engenheiro Agrônomo
 CREA DE 001912995-6

RAMILOS CONSTRUÇÕES
 CNPJ: 09.060.561/0001-50
 Tiago Ismar Silva de Lima





OBRA: CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DA SEDE E DO SERTÃO DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ


DATA: 03 DE JANEIRO DE 2024

LOCAL: DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ

BDI: 26,85% FONTE: SEINFRA 28.1 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS (TABELAS COM DESONERAÇÃO)

COMPOSIÇÃO DE BDI		HORA %
COD	DESCRIÇÃO	
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCOS	0,50%
BENEFÍCIOS		
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,32%
L	LUCRO	6,64%
IMPOSTOS		
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	CPRB	4,50%
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15%
	BDI =	26,85%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + G + R)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



Roberta Aguiar de Araujo
 Engenheira Agrônoma
 CREA CE 061912995-6

Roberta Aguiar de Araujo

Roberto Gonçalves Santos
 Engenheiro Civil
 CREA CE 061810700-2

RAMILOS CONSTRUÇÕES
 CNPJ: 09.060.561/0001-50
 Tianguá - Ceará - Silva de Lima

[Handwritten signatures]

OBRA: CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DA SEDE E DO SERTÃO DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ

DATA: 03 DE JANEIRO DE 2024

LOCAL: DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ

BDI: 26,85% FONTE: SEINFRA 28.1 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS (TABELAS COM DESONERAÇÃO)



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55
	A+B+C+D=	84,44	47,48

[Handwritten signature]

Rodolfo Gonçalves Santos
Rodolfo Gonçalves Santos
Engenheiro Civil
CREA CE 061810700-2

Roberta Aguiar de Araújo
Roberta Aguiar de Araújo
Engenheira Agrônoma
CREA CE 0511111-1

RAMILOS CONSTRUÇÕES
CNPJ: 09.060.561/0001-50
R. Silva de Lima

[Handwritten signatures and marks]