



Prefeitura de
Tianguá



DOCUMENTOS DE PROPOSTA READEQUADA

PARTICIPANTE: PROPONENTE 56:

NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.641.253/0001-30, (88) 9842-9389
novocaminhoconstrutora@hotmail.com

CE 04/2024-SEINFRA

OBJETO: SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ/CE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CE

Tianguá/CE, 29 de maio de 2024

À
Comissão Permanente de Licitação
Da Prefeitura Municipal de Tianguá/CE.

Objetivo: Concorrência Pública CP 04/2024SEINF/2024

Prezados (as) Senhores (as),

NOVO CAMINHO
CONSTRUTORA
LTDA:326412530001
30

Assinado de forma digital por NOVO
CAMINHO CONSTRUTORA
LTDA:32641253000130
DN: c=BR, ou=Videoconferencia,
ou=27848734000181, ou=AC SyngularID
Multipla, o=ICP-Brasil, cn=NOVO CAMINHO
CONSTRUTORA LTDA:32641253000130

ANTONIO
LEONARD
O ALVES
FERNAND
ES:065963
28376

Assinado de forma
digital por ANTONIO
LEONARDO ALVES
FERNANDES:065963283
76
DN: c=BR,
ou=Videoconferencia,
ou=27848734000181,
ou=AC SyngularID
Multipla, o=ICP-Brasil,
cn=ANTONIO
LEONARDO ALVES
FERNANDES:065963283
76

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objetivo do Edital de **Concorrência Pública CP 04/2024SEINF/2024**, cujo objetivo é contratação de empresa para **SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ/CE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ – CE**, conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, pelo **PREÇO GLOBAL DE R\$ 8.687.331,56** (Oito Milhões Seiscentos e Oitenta e Sete Mil Trezentos e Trinta e Um reais e Cinquenta e Seis centavos).

Declaramos que nos preços oferecidos estão inclusos todas as despesas para fiel prestação dos serviços.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o **Alan Mororó Paiva**, brasileiro, empresário, brasileiro, empresário, **CPF nº 607.982.063-30**, como **REPRESENTANTE LEGAL** desta empresa.

O prazo de conclusão de todas as obras e serviços é de 300 (trezentos) dias, contados a partir da data de recebimento da ordem de início dos serviços.

E o prazo de validade desta proposta é de 80 (oitenta) dias, contados a partir desta data de apresentação.

Declaramos que nos preços propostos, estão incluídas todas as despesas de fornecimento dos materiais, máquinas, equipamentos, ferramentas e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Declaramos que visitamos/conhecimentos os locais dos serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução dos serviços.

Finalizando, declaramos que verificamos todos os projetos dos serviços estando de acordo com os serviços a serem executados e que estamos de pleno acordo com todas as condições estipuladas no Edital da referida Tomada de Preços e seus anexos.

.RAZÃO SOCIAL: Empresa Novo Caminho Construtora LTDA - CNPJ 32.641.253/0001-30

ENDEREÇO: Rua Padre Aureliano Nº 910 no bairro Nova Aldeota CEP: 62.250-000 – Ipu, Ceará E-MAIL:
novocaminhoconstrutora@hotmail.com


REPRESENTANTE LEGAL: Alan Mororó Paiva
FONE/FAX: (88) 9.9842-9389 Atenciosamente,

Ipu/Ce, 29 de maio de 2024.

novocaminhoconstrutora@hotmail.com

Rua Padre Aureliano 910 • Nova Aldeota - Ipu/Ce
(88) 9 9842.9389 • CNPJ: 32.641.253/0001-30

RESUMO DO ORÇAMENTO

	DESCRIÇÃO:	SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ/CE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ – CE.	DATA : 29/05/2024	BDI : 22,00%	
	LOCAL:	TIANGUÁ – CE.	FORTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ – CE.	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	HORA
			SINAPI	2023/10 SEM DESONERAÇÃO	MES
		Composição	PROPRIA	114,15% 71,31% 114,15% 71,31% 0,00% 0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 394.613,00	4,54%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 766.207,07	8,82%
3	PINTURA DE LIGAÇÃO	R\$ 237.541,24	2,73%
4	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	R\$ 7.288.970,25	83,90%



VALOR BDI TOTAL: R\$ 1.362.335,62 100,00%

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 7.324.995,94

VALOR TOTAL: R\$ 8.687.331,56

Oito Milhões Seiscentos e Oitenta e Sete Mil Trezentos e Trinta e Um reais e Cinquenta e Seis centavos

**NOVO
CAMINHO
CONSTRUTORA
LTDA:32641
253000130**

Assinado de forma digital por NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LTDA:32641253000130 DN: c=BR, ou=Videoconferencia, ou=27848734000181, ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil, cn=NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LTDA:32641253000130

**ANTONIO
LEONARDO
ALVES
FERNANDES
ES:065963
28376**

Assinado de forma digital por ANTONIO LEONARDO ALVES FERNANDES:06596328376 DN: c=BR, ou=Videoconferencia, ou=27848734000181, ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil, cn=ANTONIO LEONARDO ALVES FERNANDES:06596328376

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO: SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ/CE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CE.

LOCAL: TIANGUÁ - CE.

CLIENTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CE.

DATA: 29/05/2024

BDI: 22,00%

FONTES	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2023/10 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
Composições			
	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
1.1	COMP-38	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 3.234,53	R\$ 711,60	R\$ 3.946,13	R\$ 394.613,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES									
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 155,52	R\$ 34,21	R\$ 189,73	R\$ 2.276,76
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	12,84	R\$ 529,10	R\$ 116,40	R\$ 645,50	R\$ 8.288,22
2.3	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	990,00	R\$ 4,02	R\$ 0,88	R\$ 4,90	R\$ 4.851,00
2.4	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	990,00	R\$ 4,02	R\$ 0,88	R\$ 4,90	R\$ 4.851,00
2.5	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	19.225,26	R\$ 31,80	R\$ 7,00	R\$ 38,80	R\$ 745.940,09
3 PINTURA DE LIGAÇÃO									
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	128.168,43	R\$ 0,25	R\$ 0,06	R\$ 0,31	R\$ 39.732,21
3.2	I2569.	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00	ANP/CE	T	58,96	R\$ 2.673,83	R\$ 401,07	R\$ 3.074,90	R\$ 181.296,10
3.3	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) - BDI = 15,00 - DMT: 330,00	SEINFRA	T	58,96	R\$ 243,54	R\$ 36,53	R\$ 280,07	R\$ 16.512,93
4 PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ									
4.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	6.408,42	R\$ 192,73	R\$ 42,40	R\$ 235,13	R\$ 1.506.811,79
4.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	SEINFRA	T	845,91	R\$ 3.809,95	R\$ 571,49	R\$ 4.381,44	R\$ 3.706.303,91
4.3	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - BDI = 15,00 - DMT: 244,00	SEINFRA	T	845,91	R\$ 208,06	R\$ 31,21	R\$ 239,27	R\$ 202.400,89
4.4	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - DMT: 89,00	SEINFRA	T	14.098,52	R\$ 97,40	R\$ 21,43	R\$ 118,83	R\$ 1.675.327,13
4.5	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - DMT: 25,00	SEINFRA	T	2.960,69	R\$ 12,25	R\$ 2,70	R\$ 14,95	R\$ 44.262,32
4.6	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - DMT: 25,00	SEINFRA	T	1.127,88	R\$ 12,25	R\$ 2,70	R\$ 14,95	R\$ 16.861,81
4.7	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - DMT: 25,00	SEINFRA	T	9.164,04	R\$ 12,25	R\$ 2,70	R\$ 14,95	R\$ 137.002,40
									R\$ 7.288.970,25




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO:	SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ. EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE TIANGUA/CE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TIANGUA - CE.		
LOCAL:	TIANGUA - CE.	DATA :	29/05/2024
CLIENTE:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TIANGUA - CE.	VERSÃO	028 SEM DESONERAÇÃO
		FONTE	SEINFRA
		SINAPI	2023/10 SEM DESONERAÇÃO
		Composições	PROPRIA
		HORA	114,15% 71,31%
		MES	0,00% 0,00%

NOVO CAMINHO CONSTRUTORA	ANTONIO LEONARD O ALVES FERNAND	VALOR BDI TOTAL:	R\$ 1.362.335,62
LTDA:326 41253000	ES:065963 28376	VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 7.324.995,94
130		VALOR TOTAL:	R\$ 8.687.331,56

Oito Milhões Seiscentos e Oitenta e Sete Mil Trezentos e Trinta e Um reais e Cinquenta e Seis centavos



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DESCRIÇÃO: SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE TIANGUÁ/CE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TIANGUÁ - CE.	DATA: 29/05/2024	VERSÃO	BDI: 22,00%
LOCAL: TIANGUÁ - CE.	SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%	HORA	MES
CLIENTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TIANGUÁ - CE.	SINAPI 2023/10 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%	PROPRIA	0,00% 0,00%
	<small>Composições</small>		


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 394.613,00	5,00 % R\$ 19.730,65	5,00 % R\$ 19.730,65	10,00 % R\$ 39.461,30	15,00 % R\$ 59.191,95	20,00 % R\$ 78.922,60	20,00 % R\$ 78.922,60	10,00 % R\$ 39.461,30	5,00 % R\$ 19.730,65	5,00 % R\$ 19.730,65
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 766.207,07	76,82 % R\$ 588.600,27								
3	PINTURA DE LIGAÇÃO	R\$ 237.541,24	5,00 % R\$ 11.877,06	5,00 % R\$ 11.877,06	10,00 % R\$ 23.754,12	15,00 % R\$ 35.631,19	20,00 % R\$ 47.508,25	20,00 % R\$ 47.508,25	10,00 % R\$ 23.754,12	5,00 % R\$ 11.877,06	5,00 % R\$ 11.877,06
4	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	R\$ 7.288.970,25	5,00 % R\$ 364.448,51	5,00 % R\$ 364.448,51	10,00 % R\$ 728.897,03	15,00 % R\$ 1.093.345,54	20,00 % R\$ 1.457.794,05	20,00 % R\$ 1.457.794,05	10,00 % R\$ 728.897,03	5,00 % R\$ 364.448,51	5,00 % R\$ 364.448,51
		R\$ 8.687.331,56	R\$ 984.656,49	R\$ 984.656,49	R\$ 792.112,45	R\$ 1.188.169,68	R\$ 1.584.224,90	R\$ 1.584.224,90	R\$ 792.112,45	R\$ 396.056,22	R\$ 396.056,22
			R\$ 984.656,49	R\$ 1.380.712,71	R\$ 2.172.825,16	R\$ 3.360.993,84	R\$ 4.945.218,74	R\$ 6.529.443,64	R\$ 7.321.566,09	R\$ 7.717.612,31	R\$ 8.113.668,53

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 394.613,00	5,00 % R\$ 19.730,65	100,00 % R\$ 394.613,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 766.207,07	23,18 % R\$ 177.606,80	100,00 % R\$ 766.207,07
3	PINTURA DE LIGAÇÃO	R\$ 237.541,24	5,00 % R\$ 11.877,07	100,00 % R\$ 237.541,24
4	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	R\$ 7.288.970,25	5,00 % R\$ 364.448,51	100,00 % R\$ 7.288.970,25
		R\$ 8.687.331,56	R\$ 573.663,03	R\$ 8.687.331,56


NOVO CAMINHO CONSTRUTORA
 LTDA:3264
 125300013
 0

ANTONIO LEONARD O ALVES FERNAND ES:06596 328376

Assinado de forma digital por ANTONIO LEONARD O ALVES FERNAND ES:06596328376
 DN: c=BR, ou=Videoconferencia, ou=27848734000131, ou=AC SINGULARID Multiplo, o=ICP-Brasil, ou=ANTONIO LEONARD O ALVES FERNAND ES:06596328376



COMPOSIÇÃO DO BDI

	COMPOSIÇÃO DO BDI		DATA : 29/05/2024		BDI : 22,00%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ/CE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ – CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	TIANGUÁ – CE.	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	CLIENTE:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ – CE.	SINAPI	2023/10 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,01%
DF	Despesas financeiras	1,11%
R	Riscos	0,56%
TOTAL		5,68%

Benefício		
S+G	Garantia/Seguros	0,40%
L	Lucro	7,30%
TOTAL		7,70%

I	Impostos	%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	0	0,00%
TOTAL		6,65%

BDI = 22,00%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

**NOVO
CAMINHO
CONSTRUTORA
LTDA:32641253000130**

Assinado de forma digital por NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LTDA:32641253000130
DN: c=BR, ou=Videoconferencia, ou=27848734000181, ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil, cn=NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LTDA:32641253000130

**ANTONIO
LEONARDO
ALVES
FERNANDES
S:0659632
8376**

Assinado de forma digital por ANTONIO LEONARDO ALVES FERNANDES:06596328376
DN: c=BR, ou=Videoconferencia, ou=27848734000181, ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil, cn=ANTONIO LEONARDO ALVES FERNANDES:06596328376





COMPOSIÇÃO DO BDI

DESCRIÇÃO:	SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ/CE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ – CE.	DATA : 29/05/2024	BDI : 22,00%		
LOCAL:	TIANGUÁ – CE.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ – CE.	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2023/10 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,45%
DF	Despesas financeiras	0,85%
R	Riscos	0,85%
TOTAL		5,15%

Benefício		
S+G	Garantia/Seguros	0,48%
L	Lucro	4,86%
TOTAL		5,34%

I	Impostos	%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	0,00%
	0	0,00%
TOTAL		3,65%

BDI = 15,00%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



**NOVO
CAMINHO
CONSTRUTORA
LTDA:32641
253000130**

Assinado de forma digital por NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LTDA:32641253000130 DN: c=BR, ou=Videoconferencia, ou=27848734000181, ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil, cn=NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LTDA:32641253000130


**ANTONIO
LEONARDO
ALVES
FERNANDES
ES:06596
328376**

Assinado de forma digital por ANTONIO LEONARDO ALVES FERNANDES:06596328376 DN: c=BR, ou=Videoconferencia, ou=27848734000181, ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil, cn=ANTONIO LEONARDO ALVES FERNANDES:06596328376

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



DESCRIÇÃO:	SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ/CE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CE.	DATA : 29/05/2024	BDI : 22,00%
LOCAL:	TIANGUÁ - CE.	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CE.	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/10 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA
			HORA
			MES
			114,15%
			71,31%
			0,00%
			0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Ferriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,80%	7,01%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,37%
	TOTAL	18,29%	7,38%

A + B + C + D = 114,15% 71,31%

**NOVO
CAMINHO
CONSTRUTORA
LTDA:32641253000130**

Assinado de forma digital por NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LTDA:32641253000130 DN: c=BR, ou=Videoconferencia, ou=27848734000181, ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil, cn=NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LTDA:32641253000130

**ANTONIO
LEONARDO
ALVES
FERNANDES:
0659632
8376**

Assinado de forma digital por ANTONIO LEONARDO ALVES FERNANDES:06596328376 DN: c=BR, ou=Videoconferencia, ou=27848734000181, ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil, cn=ANTONIO LEONARDO ALVES FERNANDES:06596328376