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TERMO DE REFERENCIA

LICITAGAO MODALIDADE CONCORRENCIA

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIGOS DE

CONSTRUGAODE URBANIZAGAO DA PRAGA NA LOCALIDADE DO PE DO MORRO,
MUNICIPIO DE TIANGUA.
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1 OBJETIVO .
Este Termo de Referéncia tem por objetivo estabelecer as diretrizes basicas

deverdo ser seguidas para a contratagao de empresa especializada para prestagao de

servicos de CONSTRUGAO DE URBANIZACAO DA PRACA NA LOCALIDADE DO

PE DO MORRO, MUNICIPIO DE TIANGUA, considerando ainda a limpeza do local,
preparagado, regularizagao e compactagao, obedecendo as normas da ABNT e
respeitando as caracteristicas do local, conforme documentos anexos a este Termo.

As especificagdes de materiais e servicos, solugdes técnicas adotadas, bem como

suas justificativas, sao necessarias ao pleno entendimento do projeto e
complementando as informagdes contidas nos desenhos. Eventuais duvidas de
interpretagao deverao ser discernidas, antes da apresentagao da proposta de
execuc¢ao da obra, com Secretaria de Infraestrutura do municipio de Tiangua - CE. A

apresentagao da proposta implica na aceitagao indubitavel do projeto executivo. Uma

vez aceita a proposta, a contratagcao da obra e dos servicos devera ser feita em
conformidade comalei de licitagdes (Lei 14.133/21) e suas atualizagées.

2 JUSTIFICATIVA

O presente processo tem por objetivo a contratagao de empresa especializada para
a construgao de uma quadra poliesportiva para atender os esportistas na CONSTRUCAO
DE URBANIZACAO DA PRAGA NA LOCALIDADE DO PE DO MORRO, MUNICIPIO DE

TIANGUA, proporcionando assim um lazer e uma boa socializagao e convivénciaentre os
municipes.

3 DAESPECIFICACAO DO OBJETO
O detalhamento e as especificagdes do objeto estao detalhados no documento com

o titulo: MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS, assim como das
Normas Técnicas da ABNT, bem comoas orientagées da Fiscalizacao da Prefeitura
Municipal de Tiangua — CE, através da Secretaria de Infraestrutura.

4 DOS REQUISITOS NECESSARIOS - QUALIFICACAO TECNICA
A Lei Federal n.° 8.666/1993 nao definiu um parametro objetivo e universal para

identificagao da parcela de maior relevancia, cabendo a cada caso concreto a definicao,
ponderando as partes do objeto licitatorio de maior valor, mais criticas, de maior

giddificuldade técnica ou que representem risco mais elevado para a perfeita exeqygaeideiod
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Contudo, o TCU no Acérdao n° 8.430/2011 — 17 Camara, determinou a um

jurisdicionados que “O edital deve estabelecer, com a necessaria objetividade, a forma de

comprovagao da aptidao para o desempenhode atividades pertinentes e compativeis em

caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagao”.
Neste sentido, o Relator Ministro Francisco Falcao instrui que:

“A Administragao Publica tem o poder discricionario de fixar os critérios que
possam nao so proteger a segurang¢a juridica do contrato, mas também a
consideragao de certos fatores que integram a finalidade das licitagdes,
maxime em se tratando daquelas de grande complexidade e de vulto
financeiro tamanho que imponha ao administrador a elaboragaéo de
dispositivos, sempre em aten¢ao a pedra de toque do ato administrativo - a
lei -, mas com dispositivos que busquem resguardar a administragao de
aventureiros ou de licitantes de competéncia estrutural, administrativa e
organizacional duvidosa (STJ: Resp 144750 / SP; RECURSO ESPECIAL
1997/0058245-0)”.

Corroborando ao feito, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte - DNIT
editou a Portaria n.° 108/2008, com orientagdes que regem a determinagao dositens de
maior relevancia técnica e financeira, vejamos.

Portaria DNIT n° 108/2008:

"Art. 1° Determinar que a exigéncia de Capacitagao Técnica se restrinja aos
itens de maior relevancia técnica e financeira contidos no objeto a ser
licitado em numero maximo de8 (oito) e nado superior a 50% (cinquenta por
cento) das quantidadeslicitadas para o servico especifico.

Art. 2° Os itens de maior relevancia sao entendidos como aqueles que
canstem do objeto licitado em valor igual ou superior a 4% (quatro por
cento)".

Desta forma, o Municipio acolhendo as prerrogativas vigentes e acérd&os optou por
balizar a comprovagao de qualificagao técnica utilizando itens da planilha orgamentaria de
referéncia, sejam eles:

Fundagées;
Urbanizagao;
Instalagdes;

Os itens supramencionados apresentam influencia no valor final da obra, de
acordo com o orgamento base, estando a escolha dositens como de maior relevancia de
acordo com o estipulado na Portaria DNIT 108/2008.

Em suma, restaram caracterizados como sendo parcelas de maior relevancia os
servicos identificados como sendo de maior complexidade técnica e vulto econémico, cuja
auséncia de comprovagao por parte do licitante importe em risco mais elevado para a
Administragao.

5 DO REGIME DE EXECUCAO E FORMA DE ADJUDICACGAO DO OBJETO
A Modalidade Licitatéria: Pregdo, na eletrénica.
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O Procedimento Licitatério: Concorréncia. aA obra sera executada por prego unitario dos itens especificados na

orgamentaria.
A adjudicagao do objeto sera pelo prego global da obra.

6 CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1 — A Contratada se obrigara a executar o objeto contratado, empregando maode obra

qualificada e obedecendo rigorosamente as Normas e Especificagdes Técnicas, bem

como qualquer instrugao e regulamento complementar.
6.2 — Os quantitativos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem
executados, bem como seus custos unitarios, e demais especificagées técnicas,
encontram-se na planilha orgamentaria, projetos e demais documentos anexosa este
Termo.

6.3 — Nao sera admitida participagao neste certame as empresas que:
a) Estejam cumprindo pena de suspensao temporaria de participagao em licitagao
e/ou impedimento de contratar com o municipio de Tiangua;

b) Tenham sido declaradas inid6éneas paralicitar ou contratar com a

Administragao Publica, nao ocorrendo a reabilitagao;

c) Entre seus dirigentes, gerentes, socio, responsaveis e técnicos, haja alguém
que mantenha vinculo empregaticio com o Municipio de Tiangua;

d) Sao os autores dos projetos executivos, pessoas fisicas ou juridicas;

e) Sao pessoas juridicas para as quais os autores dos projetos prestam servicos;
f) Estejam reunidas em consécio ou grupo de firmas ou qualquer outra

modalidade de interdependéncia entre firmas licitantes;
g) Estejam enquadradas no artigo 9° da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alteragdes;
h) Se fagam representar por pessoa sem a devida autorizacao;
i) Que estejam sob processo de concordata, recuperag4o judicial ou extrajudicial,
ou faléncia, salvo aquelas empresas que demonstrarem que a recuperacao
judicial ou extrajudicial ja foi concedida ou homologada, respectivamente, na
forma prevista na Lei 11.101/2005, desde que tenham capacidade econémico
financeira.
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com outrem, a cessdo ou transferéncia total ou parcial do contrato, bem comoa fusao

cisao ou incorporagdéo da CONTRATADA, salvo solicitagao fundamentadae aceita pela

Administragao, nao se responsabilizando o Municipio de Tiangua por nenhum

compromisso assumido pela CONTRATADA com terceiros.

7 DAESTIMATIVA DE PRECGO E DOTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Para as despesas decorrentes da presente licitagao serdo utilizados os seguintes

recursos;
Valor estimado para a contratagao dos servicgos de engenharia, objeto deste Termo de

Referéncia, é de:

R$ 297.242,38 (Duzentos e noventa e sete mil, duzentos e quarenta e dois reais e
trinta e oito centavos) — Recurso Préprio do Municipio;

Dotagdes orgamentarias do ano de exercicio de 2024 a serem utilizadas para o

desembolso, conforme cronograma fisico-financeiro:
A ser inserida na previsao orgamentaria — R$ 297.242,38
08 0801 15 451 0284 1.016 —- 4.4.90.51.00

8 DOS PRAZOS DE CONTRATO E EXECUCGAO

8.1.O prazo contratual dos servicos sera de 6 (seis) meses corridos a contar de sua
assinatura.

8.2.0 prazo de vigéncia do contrato, sera contado do dia subsequente ao da
publicagao do resumo do contrato no diario oficial, limitando-se a 09 (nove)

meses, ficando autorizada sua prorrogacgao, conforme Art. 57 da Lei 8.666/93,

com suas respectivas alteragées.
8.3. A formalizagao do inicio da execuc¢ao das atividades sera mediante Ordem de

Servico, devidamente assinada pela autoridade competente.
8.4. Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega

admitem prorrogagao, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada
a manutengao de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum
dos motivos enumerados no Art.57, paragrafo 1° da Lei n° 8.666/93, com as
devidas justificativas por escrito, formalizada mediante Termo Aditivo

8.5. Os servigos contratados deverao ser concluidos de acordo com o cronograma
fisico-financeiro apresentados em anexo, a contal da.datasde emissao da

ire Civ
f,

Antomo ocEn ¥assinatura da ordem de servico.
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9 CRONOGRAMA

O CONTRATADO devera fazer seu proprio planejamento, levando em c

produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao-de-obra, observando, contudo,
0 prazo aqui estipulado. Este planejamento devera considerar a estratégia de ataque

para o cumprimento dos prazos, levando em consideragao a possibilidade de
ocorréncia de chuvas, o lead time dos fornecedores, dentre outros fatores
intervenientes. Como resultado deste planejamento a CONTRATADA devera fornecer

cronograma FiSICO- FINANCEIRO, seguindo as descrigdes dos servicos da planilha

orgamentaria para ser aprovado pela fiscalizagado em até 10 dias corridos do

recebimento da Ordem de Servico.
“A Durante a execu¢ao do objeto e vigéncia do contrato, a empresa vencedora

devera manter o numero necessario e suficiente de empregados incumbidos da
execucgao dos servicos, devidamente contratados na forma da Lei, em seu quadro de
empregadosou por meio de prestacao de servicos especificos, para que seja possivel
o cumprimento do cronograma fisico-financeiro apresentado.

Cabe, ainda, ressaltar que todo maquinario e suprimentos  indiretos

indispensaveis a execugao dos itens constantes da planilha org¢amentaria ficarao a

cargo unica e exclusivamente da empresa CONTRATADA.

10 DAS CONDICOES DE EXECUCAO

Os métodos a serem utilizados na execu¢do dos servigos estdo discriminados no

“ documento com o titulo: MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO servira como
base também para o acompanhamento da evolugdo dos servigos e eventual indicativo
de atraso, passivel de sancgdes, devendo ser observado os marcos temporais.

A medigao dos servicgos sera feita mensalmente se atendida a evolugaofisica da
obra de acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO.

E de competéncia da CONTRATADA registrar no Diario de Obras todas as
ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os servigos em execucao,
devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro. A

abertura do diario de obras devera serfeita juntamente com a
Fiscalizagao no dia de inicio dos servicos. Sera tolerado um prazo maximo de 48

horas, em casos excepcionais, para o preenchimento do Diario de Obras duranteBoag?
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execuc¢ao do objeto. A partir desse prazo poderdo ser aplicadas as sangoes prévistas

,
8

no Edital. =

11 FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos dos servigos de engenharia serao efetuados em reais, com

base nas medicdes mensais conforme o que foi efetivamente executado no

periodo, e contra a apresentagdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente

atestada pela fiscalizagéo da Secretaria de Infraestrutura, formalmente

designada, e do respectivo Boletim de Medig&o referente ao més de

competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:
11.2. Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados

e utilizados, mediante atesto pelo fiscal do contrato.

11.3. A Prefeitura Municipal de Tiangua somente pagara a CONTRATADA pelos
servicos efetivamente executados, com base nos pre¢os integrantes da

proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e
reequilibrio econdmico financeiro e atualizagao financeira.

11.4. Nos pregos apresentados pela empresa deverao estar incluidos todos os

custos diretos e indiretos para a execugao dos servigos, de acordo com as
condigdes previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na unica

remuneracaéo possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e
executados.

11.5. O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizagaéo e desmobilizagao sera

no valor apresentado na proposta da Licitante, respeitando o valor maximo

constante na PLANILHA DE CUSTOS DO ORCGAMENTO DE REFERENCIA

que integra o presente TR da seguinte forma:

a) Instalagdo do canteiro devidamente instalado e de acordo com o

cronograma fisico-financeiro proposto. Pagar-se-4 somente um canteiro por

municipio.

b) Mobilizagao: serao medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente

realizado;

c) Desmobilizagao: apdés a total desmobilizagao, comprovada pela
fiscalizagao;

11.6. Administragao Local e Manutengao de Canteiro (AM) — sera pago conforme.ivO percentual de servicos executados (execugao fisica) no periodo, linn . age
r 24ar’ naeAner gem} AG i

ek
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ao recursototal destinado para o item, sendo que ao final do servigo0it
pago 100%.

11.7. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve ate
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exigéncias deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos

servicos objeto destalicitagao. Com base nesse cronograma delicitagao, sera
ajustado um cronograma de execugdo de acordo com a programagao fisica e
financeira existente por ocasiao da emissao da ordem de servico, ou durante a

execu¢ao do contrato, desde que devidamente autuado em processo,
contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°13.303/2016).

11.8. A licitante vencedora devera indicar o nome do banco, agéncia e numero da
conta bancaria onde sera depositado o pagamento das obrigacdes pactuadas
nas propostas.

12 REGULAMENTACAO DE PRECO SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Caso durante a execucgao do objeto se faga necessario firmar termos aditivos com

servi¢os novos ou previamente existentes na planilha orgamentaria, serao observados
os seguintes requisitos:

1. Para itens que ja estejam contemplados no contrato, os precos unitarios serao
os mesmos ja contratados, constantes da proposta vencedora.

2. Para itens novos a serem incluidos na planilha orgamentaria da obra, a inclusao

dos itens devera atender ao que segue:
a) Caso a Tabela SEINFRA — CE., e/ou SINAP| ou COMPOSICAO PROPRIA

contemple o servigo e todos os seus insumos também sejam novos, o pregounitario
devera corresponder ao encontrado naqueles sistemas aplicado sobre este o
mesmo desconto dado pelo vencedor com relagaéo ao orgamento base da
CONTRATANTE.

b) Caso a Tabela SEINFRA — CE., e/ou SINAP! ou COMPOSICAO PROPRIA

contemple o servigo e algum de seus insumosja esteja presente nas composi¢des
dos outros servigos apresentados pelo Contratado, o custo deste insumo sera o
mesmo apresentado na proposta vencedora, o qual também esta condicionado ao
limite maximo orgado pelo érgao. Os demais insumos receberaéo o mesmo
tratamento recomendado na alinea“a)”.
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c) No caso da alinea “b)”, quando nas composigées apresentadas pelo Contratatio

seja observado a atribuigado de dois ou mais pregos para 0 mesmo inaprevalecera o menor.

d) Caso o item nao seja contemplado a Tabela SEINFRA — CE., e/ou SINAPI o

COMPOSICAO PROPRIA seréo usadas como base para formag&o dos novos

precos as composigées das Tabelas para Composicao de Precos para Orgamento,

da Editora PINI, cujos custos dos insumos serao alimentados da forma apresentada

a seguir, adotando a mesma ordem como escala de prioridade:

1) utilizando aqueles apresentados na proposta vencedora;
2) utilizando aqueles constantes da tabela de insumos do SINAPI aplicando o

mesmo desconto dado pelo vencedor com relagao ao orgamento base da Sera

exigida, quando um preco unitario for inferior a 30% do prego orgado pela

CONTRATANTE, a descrigao do item em composicao unitaria de preco na
apresentacao da proposta.
3) utilizando o menor custo dentre os obtidos em trés cotagdes no mercado;
4) Quando o item nao se enquadrar em nenhuma das situag6es anteriores o prego
adotado sera o menor dentre os obtidos em trés cotagdes no mercado;
e DAALTERAGAO DO CONTRATO

No interesse da Administragao 0 CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas
mesmas condigées contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem nas
obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite

de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicées licitadas, os

acréscimos ou supress6es quese fizerem necessaria;
Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido nesta condi¢ao,
salvo as supressdes resultantes de acordo celebradosentre as partes;

e REGULAMENTAGAO DOS PRECOS DE SERVICOS
Nos pregos cotados deverdo estar inclusos materiais, m&o de obra, encargos

sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e maquinas
necessarios ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas
necessarias a realizacao dos servicos.

.
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Os pregos das unidades definidas na relagaéo quantitativa serao aq

contratados, e cobriraéo todos os custos previstos na composicao e regulamentagao

precos e todas as despesas indiretas e diretas.
Os precos contratados, global e unitario, estarao limitados superiormente pelo

preco orgado pelo CONTRATANTE, que figuraraéo como pregos maximos. O licitante
que apresentar em sua proposta valores superiores ao limite aqui estabelecido estara
eliminado do certame.

e BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS — BDI

E a taxa percentual que incide sobre todos os pre¢os unitarios compostos pela mao de

obra, encargos sociais e trabalhistas, materiais e equipamentos incluindo os atributos

e fretes incidentes.

Sera exigido de todos os licitantes na apresentagao da proposta de precgos o

demonstrativo detalhado da composi¢aéo do percentual adotado para o item

"BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS -— BDI’, conforme projeto em anexo.

13 DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

A. Iniciar a obra imediatamente apds o recebimento da ordem de execugado dos
Servicos;

13.2. Executar os servigos objeto deste Contrato nas condigdes estabelecidas,
respeitando os prazos fixados no cronograma fisico-financeiro;

13.3. Entregar o objeto contratual em condicdes de funcionamento e uso,
permitindo sua plena frui¢ao;

13.4. Assumir os 6nus trabalhistas, tributarios, previdenciarios para com seus
empregados;

13:5: Reparar, corrigir, remover, substituir ou refazer, As suas expensas, no todo

ou em parte, os trabalhos nos quais forem detectados defeitos, vicios ou

incorregdes resultantes da prestagdo dos servicos, imediatamente ou no prazo
estabelecido, sem qualquer custo adicional;

13.6. Acompanhara execucao dosservicos da seguinte forma, podendo apenas
um profissional reunir as atribuigdes - 01 (um) engenheiro civil, com experiéncia
profissional comprovada em supervisdo de servicos de natureza compativel com
0 objeto licitado, devidamente registrado no CREA, devendo realizar uma Visita Ni

diaria e sempre que necessaria;
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- O profissional detentor da Certidao de Acervo Técnico ou indicado no Atesta

Capacidade Técnica apresentados para habilitag¢ao, admitindo-se a substituigao p

profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pelo

Contratante;
- O responsavel técnico indicado na ART;

13.7. Manter um encarregado, em tempo integral, durante o periodo de execucao
dos servigos, com experiéncia em trabalhos de natureza compativel com o objeto

licitado;

13.8. Indicar a Contratante, imediatamente apdés a assinatura do Contrato e
sempre que ocorrer alteragao, um Preposto com plenos poderes para representa-
la, administrativa ou judicialmente, assim como decidir acerca de questées
relativas aos servicos, e atender aos chamadosda Contratante, principalmente em
situag6es de urgéncia, inclusive nos finais de semana e feriados, por meio de
telefonia mével ou outro meio igualmente eficaz;

13.9. Fornecer numeros telef6nicos, e-mail ou outros meios igualmente eficazes,

para contato com o preposto, ainda que fora do horario normal de expediente, sem
que isto gere qualquer custo adicional;

13.10.|Supervisionar os servigos realizados por sua equipe de trabalho, por meio

de um engenheiro, que devera, diariamente e sempre que necessario, visitar o
local dos servigos se inteirando das condigdes de execugdo do servico e
promovendo as alteracdes necessarias, sempre com o acompanhamento do

responsavel pela Manutengao da Obra do Municipio;

13.11.|Fornecer todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a
realizagao dos servicos;

13.12.|Fornecer toda mao de obra necessaria a fiel e perfeita execucao dos
servigos, bem como os encargosprevidenciarios, trabalhistas e outros de qualquer
natureza decorrentes da execucdo deste Contrato;

13.13.|Fornecer todos os equipamentos de protegao individual (EPI) para os seus
empregados e equipamentos de protegao coletiva (EPC) necessarios, de acordo
com as normas da ABNTe Portaria n° 3.214/78 do Ministério do Trabalho;

13.14.|Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos,

—
substituindo,

imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vicio ou Inapenishiac
ou nao se adequarem as especificagédes constantes do edital, sob pen

miosuo re

aplicagao das sancées cabiveis, inclusive rescisdo contratual: pnt Endy eV
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13.15.  Utilizar materiais novos, comprovadamente de primeira quai{d

satisfazendo rigorosamente as especificagdes constantes da planilha, as no

da ABNTe dosfabricantes, e as normas internacionais consagradas, na falta de

regulamentagado pela ABNT;

13.16.|Encaminhar ao responsavel pela Manuteng¢ao da Obra, no prazo de 10 (dez)

dias Uteis, a contar da assinatura do Contrato, os documentos comprobatorios do

registro do contrato no CREA/CE;

13.17. Utilizar, na execucao dos servigos, somente profissionais qualificados,

treinados e capacitados;
13.18. Dirimir qualquer duvida e prestar esclarecimentos acerca da execugao do

Contrato, durante toda a sua vigéncia, a pedido da Contratante;
13.19.|Assegurare facilitar o acompanhamentoe a fiscalizagao dos servigos objeto

deste Edital pela Contratante, durante a sua execucgao;

13.20. Providenciar Diario de Obras para registro de todas as atividades,

ocorréncias e demais fatos relativos aos servigos, 0 qual devera ser mantido

permanentemente no local de prestagao dos servicos, sob pena de sangao, nos
termos da lei;

13.21.|Manter, durante a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as
obrigagées assumidas, todas as condigées de habilitagao e qualificagao exigidas

na licitagao, devendo comunicar a Contratante, imediatamente, qualquer alteragao

que possa comprometer a continuidade da contratagao, bem como substituir os
documentos com prazo de validade expirado;

13.22.|Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas na

legislagao especifica de acidentes de trabalho, quando forem vitimas seus
empregados no desempenho dos servicos contratados, ou com estes conexos;

13.23.|Apresentar, para acompanhamentoefiscalizagao dos servicos, relatdério

mensal, devidamente assinado pelo representante da CONTRATADA, contendo
descri¢ao dos servicos prestados no mésde referéncia, relat6ério que devera ser
entregue ao responsavel pela fiscalizagao da Prefeitura, juntamente com o

faturamento dos servicos nele descritos.
13.24.  Manter o local dos servigos sempre limpo e desembaragado, durante todo 0.

out

decorrer dos servicos, providenciando, constantemente, a remo¢cao dos, ental {

ae = es
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13.25.|Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislagao pati
vigente, especialmente a indicada no Contrato, e suas clausulas, de modo

favorecer e a buscar a constante melhoria dos servicos e dos resultados obtidos,

preservando o Contratante de qualquer demanda ou reivindicagao que seja de
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

14 INSTALACOES

Para execu¢gao dos servicos, foram estabelecidos parametros e distancias de

transportes que estabelecem a utilizagado de fontes pétreas em exploracado e
instalag6es industriais em atividade proxima a obra, devido a quantidade de materiais
nao justificar a implantagao de novas fontes pétreas e novas instalagées industriais,

observando orientagao dos érgaos ambientais para utilizagao de fontes pétreas em

exploragao proximas aos empreendimentos, reduzindo a necessidade de abertura de
novas fontes pétreas e assim buscar a redugdo de areas degradadas.

S6 serao consideradas aptas, para execugdo da obra, fontes pétreas em

exploracao e instalagées industriais em atividade, que estejam em conformidade com

as exigéncias dos orgaos ambientais pertinentes e sejam detentoras das Licengas de
Operagao, com prazo vigéncia valido no momento da assinatura do contrato e

durante todo o periodo de execu¢ao da obra. Sendo assim, nao foram estabelecidos
valores referentes a pagamentosde instalag6des industriais para execugdo de obras e
servicos, sendo que a remuneracao da operagado das instalagdes foi inclusa nos
respectivos servigos, conforme pode ser observado nas composigées dos custos
unitarios basicos.

15 RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA EM RELACAO A QUALIDADE DA OBRA.

13.1. ACONTRATADAesta obrigada a satisfazer os requisitos e atender todas as
exigéncias e condicdes a seguir estabelecidas:

15.2. Executar a obra através de pessoas idéneas, assumindo total

responsabilidade por quaisquer danos ou falta que venham a cometer no
desempenho de suas fungdes, podendo o CONTRATANTE solicitar a substituigado

daquela cuja conduta seja julgada inconveniente;
15.3. Facilitar a acao da FISCALIZACAO na inspegdo da obra, prestando,
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15.4. Responder perante o CONTRATANTE, mesmo no caso de auséncia

omissao da FISCALIZACAO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou

fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execugao do Contrato,

quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatarios seus, em

tal caso, a responsabilidade se estendera a danos causadosa terceiros, devendo

a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel

observancia das normas emanadas das autoridades competentes e das
disposi¢des legais vigentes;

15.5. Respeitar as normas de seguranga e medicina do trabalho, previstas na
Consolidagao das Leis do trabalho e legislagao pertinente;

153. Responsabilizar-se perante os oérgaos e representantes do Poder Publico e
terceiros por eventuais danos ao meio ambiente, causados por agao ou omissao

sua, de seus empregados, prepostos ou contratados;
15.7. Manter, durante toda a execugao da obra, em compatibilidade com as

obrigagdes por ele assumidas, todas as condigées de habilitagao e qualificagao

exigidas na Licitag¢ao, apresentando, sempre que exigido, os comprovantes de
regularidade fiscal;

15.8. Executar a obra de acordo com as ESPECIFICACOES TECNICAS;:

15.9. Atender as normas da Associac¢ao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e
demais normas internacionais pertinentes ao objeto contratado;

15.10.|Responsabilizar-se pela conformidade, adequacao, desempenho e
qualidade da obra, bem como de cada material, matéria-prima ou componente
individualmente considerado, mesmo que nao sejam de sua fabricagdo, garantindo
seu perfeito desempenho;

15.11.|Atender com prioridade, na forma e nos prazos previstos neste instrumento,

a solicitagao do Fiscal do Contrato, para execugdo dos servicos de acordo com o

local e quantitativo indicados na Autorizagdo de Servicos;
15.12. Prestar os servi¢cos, objeto deste instrumento, de acordo com as

especificagédes técnicas e projeto executivo, com m&o de obra qualificada,
instrumentos e ferramentas recomendados de acordo com as Normas da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

15.13.|Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos servigos, ficando claro que'a
a“
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de sua responsabilidade quanto a execugado dos servicos;
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15.14. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas-
total ou em parte, o objeto do presente em quese verificarem vicios, defeitos

incorregdes resultantes da execug¢ao ou de materiais empregados;
15.15.|Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado ao patriménio do

Municipio de Tiangua ou a terceiros por qualquer de seus funcionarios,

representante ou preposto, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execugao dos

servicos;
15.16.|Responsabilizar-se por todos os custos e encargos trabalhistas,

previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao do contrato;

15.17. Deverao ser elaborados relatérios mensais de acompanhamento dos
servi¢gos, bem como, no final da obra, o relatério do controle tecnolégico de toda a

obra.

15.18.|Relatério Técnico de Acompanhamento dos Servicos
A cada medig¢ao devera ser apresentado um Relatorio Técnico a
fiscalizagao, correspondente aos servicos elaborados durante o periodo da
medi¢ao, contendo, no minimo, o especificado abaixo. A nao apresenta¢gao
do Relatério Técnico ou a apresentagao incompleto ou insuficiente,

justificara a suspensao do pagamento da medic¢ao, a critério da fiscalizagao,
até que haja a apresentacao do relatério completo e adequado. O relatério

devera conter, no minimo:

a) Itens descritos no ANEXO V da INSTRUCAO NORMATIVA:03 2018/2018
da Prefeitura Municipal de Tiangua;

b) Localizagao, extensao e periodo de execugdo dos servicos;
c) Origem e destino dos materiais empregados em cada servi¢o;

d) Dados completos sobre o controle tecnoldégico, tais como: amostragem,
metodologia, resultados; consideragées, conclusdese referéncias;
e) Controle tecnolégico dos materiais, inclusive ensaios de recebimento;

16 DAS OBRIGACOES DA|CONTRATANTE

16.1. Notificar a CONTRATADA, sobre qualquer irregularidade encontrada na

execugao dos servicos, inclusive acerca de possivel aplicacao deamuita.
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16.3. Expedir atestado de inspegao dos servicos executados, que servira

instrumento de avaliagdo do cumprimento das obrigagoes contratuais e

constituira documento indispensavel para a liberagaéo dos pagamentos;

16.4. Prestar informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados

pelos funcionaérios da CONTRATADA, em relagao aos servigos objeto do

presente Contrato;

16.5. Proporcionar acesso e movimentagao do pessoal da CONTRATADA as suas

instalagdes, observadas as suas normas internas;
16.6. Proibir que pessoas nao autorizadas pela CONTRATADA, sob qualquer

pretexto, efetuem intervengdo técnica nos equipamentos/instalagées;
16.7. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas_ condigé6es

estabelecidas;
16.8. Fiscalizar a execugdo do contrato, o que nao fara cessar ou diminuir a

responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigagoes

estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por

irregularidades constatadas;
16.9. Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade e em desconformidade

com as especificagées da planilha;

16.10. Efetuar o recebimento provisério e definitivo do objeto, por meio do

responsavel pela fiscalizagao da obra;

16.11.|Solicitar o imediato afastamento de qualquer empregado da CONTRATADA,

cujo comportamento ou capacidade técnica, seja julgado inconveniente ou

esteja em desconformidade com as disposi¢ées contratuais e legais;

16.12.|Sustar, no todo ou em parte, a execugdo dos servi¢os, sempre que a medida
for considerada necessaria;

16.13.|Recusar qualquer servico que apresente incorregdes de natureza construtiva

e/ou de acabamento, ficando as corregées as custas da CONTRATADA,

inclusive material e horas gastas no trabalho;

16.14. Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do

pagamento.

17 RESPONSABILIDADE LEGAL/ FISCAL
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A CONTRATADA sera responsavel pelo cumprimento de todas as leis f

diretrizes) que lhe forem aplicaveis e necessarias ao seu funcionamento como

empresa.
As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem

sobre os servicos e seu pessoal, serao de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Toda a equipe de trabalho devera estar vinculada a CONTRATADA pela CLT,

nao se admitindo trabalhadores em condi¢gées ilegais.
Toda a equipe de trabalho devera estar equipada com ferramentas compativeis

com a tarefa além de fardamento, sapatos, capacete e outros utensilios de seguranca0 quando necessario. Sendo todos os funcionarios devidamente identificados.

Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a indenizacao de

quaisquer acidentes de trabalho, resultante da execu¢gao das obras e servicos
contratados, ou qualquer caso fortuito. Sera também de sua responsabilidade a
eventual destruigado ou danificagao, por terceiros, dos servicos executados, até a
aceitagao definitiva da mesma, bem como as indeniza¢gdes que possam vir a ser devida

a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos em via

publica. Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA fornece toda a mado de
obra, materiais (conforme Projeto e Especificagdo Técnica), ferramentas,
equipamentos e maquinarios necessarios a perfeita execu¢ao dos servi¢cos de que
trata o presente contrato.

18 DAS PROPOSTAS
A PROPOSTA DE PRECOS,a qual sera apresentada em uma via, na lingua

portuguesa, datilografada ou impressa, sem emendas, rasuras, ressalvas ou
entrelinhas, em papel timbrado da empresa proponente, devidamente carimbada e
assinada pelo representante legal da licitante na ultima pagina e rubricadas nas
demais, devendo ser elaborada obrigatoriamente de acordo com as especificagdes
técnicas e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia bem como especificagées
dos fabricantes, normas técnicas pertinentes e conter ainda as seguintes indicagées:
A proposta devera conter preco unitario e total fixo e irreajustavel, em moeda corrente
nacional, com todos os custos incidentes, tais como: salario, 6nus tributarios, fiscais,

> XN
parafiscais, trabalhistas e sociais, seguro, transporte, montagem, neaneee inoinde
teste e ativagdo dos equipamentos ofertados:
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Os materiais necessarios a instalagao integral dos equipamentos a partir

infraestrutura oferecida e que nao estejam claramente especificados e cotados na

proposta, serao considerados como parte integrante dos servigos de instalagao.

Prazo de validade da proposta nd@o inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

da entrega das propostas;
Para as propostas que omitirem o seu prazo de validade, fica estabelecido que este

prazo é o estipulado neste termo de referéncia;

Nos precos oferecidos deverdo estar inclusas todas as despesas decorrentes de

impostos, taxas, seguros, contribuig6es e obrigagées sociais, trabalhistas,
previdenciarias, Anotagao de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/CE,

o demais encargos cabiveis e outros;
Nome, identidade, CPF, profissao e endereco do(s) representante legal da empresa

que assinara o Contrato, na hipdtese de vencedora do certame; Nao se admitira

proposta que apresente pre¢oglobal ou unitario simbdlicos, irrisorios ou de valor zero,
incompativeis com os precos de mercado, ou com precos manifestamente

inexequiveis, podendo para tanto, exigir-se por ocasiao da analise de precos, a

demonstragao da viabilidade dos mesmos, através de documentagao que comprove

que os custos sao coerentes com os de mercado.

19 VISTORIA

O licitante examinara as interferéncias por ventura existentes na area onde serdo

“ realizados os servicos, devendo visitar o local da obra, até o ultimo dia Util da data
anterior para a sessao inaugural do certame. Conferindo os servicos e respectivos
quantitativos para compor o seu prego, analisando todas as dificuldades para a
execu¢gao dos mesmos. A realizagao da vistoria prévia no local sera realizada através
dos seus representantes técnicos devidamente habilitados.

Apresentagao da Declaragao de que foram obtidas todas as informagées julgadas
necessarias para a elaboracao da proposta, sendo entregue pela proponente quando
da apresentagao da habilitacdo técnica.

20 DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DO OBJETO - RECEBIMENTO DA OBRA
REGRAS GERAIS

ou nota fiscal correspondente, canforme o contrato.
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Na ocorréncia de imperfeicées, vicios, defeitos ou deficiéncias no servico ou

nao podeser efetuado o seu recebimento provisorio ou definitivo, podendo nesse caso,
se presente interesses administrativos, ser efetuado o seu recebimento parcial, pelas
parcelas realmente executadasa contento.

No caso de recebimento parcial, as parcelas sao recebidas em carater provisério,
sendo necessario 0 recebimento definitivo que ocorrera junto com os das parcelas
restantes.

e RECEBIMENTO PROVISORIO

O recebimento de obras e servicos deve ser feito pelo responsavel pela sua
fiscalizagao € acompanhamento do contrato, mediante termo circunstanciado e
assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do
CONTRATADO.

O recebimento provisério é 0 que se efetua, em carater experimental, relativamente
a totalidade da obra ou servigo executado apés realizagao de vistoria, objetivando a
verificagao do fiel cumprimento de todos os aspectos técnicos e das obrigacdes
contratuais, providenciando, se necessario, sua adequacao aos termosdo contrato.

Imediatamente apds o recebimento da notificagao do contratado sobre a conclusdo
do objeto do contrato ou apds o registro da conclusdo no Diario de Obras no caso de
obras,a fiscalizagao deve vistoriar previamente a obra ou servicoe verificar se foram
atendidas ou nao pelo contratado todas as condicdes
Contratuais, observado que:
i. Se tiverem sido atendidas as condigées contratuais, a fiscalizagao deve adotar as
medidas necessarias a realizagao do recebimento provisério como marcacao de data,
comunica¢do ao contratado;
ii. Em caso de nao conformidade, a fiscalizagéo deve impugnar a obra ou servico,
apontando as falhas ou irregularidades que motivaram a impugnacdo.

O contratado deve ser notificado, por escrito, da data em que sera realizada a
vistoria, para fins do recebimento provisério, podendo acompanhar a sua realizagao.

Caso seja constatado 0 nao cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer
das condigées contratuais,a fiscalizacao ou a Comissdo de Recebimento deve:

- Lavrar relatorio circunstanciado, apontando as falhas ou defeitos encontrados
durante a vistoria, bem como as providéncias necessarias a respectiva solugao,,to, sasoe™™remetendo-o ao orgdo regional de engenharia, que dara conesat
responsavel pela realizacao de comprase contratacées;
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- Solicitar ao contratado, por escrito, a respectiva regularizacao; \:
- Devolver ao contratado a fatura porventura entregue para pagamento

informagdes dos motivos de sua rejei¢ao.
O contratado deve sanar as falhas apontadas, submetendo a novaverificagao a

etapa impugnada.
O recebimento provisério s6 podeser formalizado apos finalizada a obra ou servi¢o

e sanadas todas as pendéncias porventura constatadas durante a vistoria, devendo

ser objeto do Termo de Recebimento Provisorio, emitido em 2 (duas) vias.
e RECEBIMENTO DEFINITIVO

O Recebimento definitivo € o que se faz em carater permanente incorporando, no

caso de obras, o objeto o seu patriménio e considerando o contrato regularmente
executado e somente deve ser efetivado se 0 contratado tiver cumprido as exigéncias
do instrumento convocatdrio e do contrato.

Recebida definitivamente a obra ou servico de engenharia, a responsabilidade do

CONTRATADO pela qualidade, corregao e seguranga dos trabalhos subsiste por 5

(cinco) anos, contados da data da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo,

conforme Céddigo Civil Brasileiro.

Caso tenham sido sanados os defeitos ou imperfeig¢des observadas apos 90 dias
da emissao do Termo de Recebimento Provisério, a fiscalizagao deve solicitar a

formagao de Comissao de Recebimento Definitivo, ou a indicagaéo de engenheiro ou

arquiteto.

21 FISCALIZACAO E RECEBIMENTO

21.1. A fiscalizagao dos servicgos sera feita por empregado formalmente

designado, a quem compete verificar se a CONTRATADA esta executando os
trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram e competéncias
definidas no Contrato.

21.2. A fiscalizagao do contrato e o recebimento ficarao a cargo da Secretaria de
Infraestrutura do Municipio de Tiangua, através de técnicos pertencentes ao seu
quadro de pessoal.

Zi Acompanhar a execuc¢ao dos servi¢gos objeto do contrato, “in loco”, como
representante da Secretaria de Infraestrutura, de forma a garantir o cumprimento do

que foi pactuado, observando para que nao haja subcontratagao de servigo
A
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21.4. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalag6es, equipamen

recursos humanos previstos para a execugao dos servicos.
Zits Acompanhar a elaboragao do “as built” (como construido) ao longo da

execu¢gao dos servicos, quando couber.

21.6. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-
financeiro pactuado, encaminhando aofiscal, quando houver, eventuais pedidos de

modificagdes, substituig6es de materiais e equipamentos, solicitados pela
CONTRATADA.

Bila t Rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento executado em

desacordo com o instrumento contratual.

21.8. Realizar vistorias no local de execugao dos servicos e verificar sua
conformidade com as normas aplicaveis e com as orientagées técnicas, indicagdes
de seguranga e uso de Equipamentos de Protegao Individual — EPIs.

2 Acompanhar a execugdo dos servicos, verificando a correta utilizagao

quantitativa e qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a

finalidade de zelar pela manutengdo da qualidade adequada.
21.10. Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido

estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagao informara ao setor

competente quanto ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos

necessarios, e em caso de multa, a indicagao do seuvalor.
21.11. A ag&o e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagaéo nao eximira

CONTRATADA da integral responsabilidade pela execucgao do objeto deste
contrato.

21.12. A atuag&o fiscalizadora em nada restringira a responsabilidade Unica,

integral e exclusiva da licitante no que concerne aos materiais adquiridos, a sua
entrega e as consequéncias e implicagdes, préximas ou remotas, perante o, ou

perante terceiros, do mesmo modo que a ocorréncia de eventuais irregularidades
na entrega dos mesmos nao implicara em corresponsabilidade do ou de seus
prepostos.

21s bts Aos responsaveis pela fiscalizagao incumbira a pratica de todos e quaisquer
atos prdprios ao exercicio desse, definidos na legislagado pertinente, em especial na

especificagao do material inclusive quanto a aplicagao das penalidades previst
neste Termo de Referéncia e na legislagao em vigor.
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21.14. O licitante declara antecipadamente aceitar todas as decisées, mét

€ processos de inspegao, verificagao e controle adotados pela, se obrigando a
fornecer os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicagées de

que este necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas
atividades. Compete ao licitante fazer um minucioso exame da especificagao do

material, de modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar a Fiscalizagdo todas
as divergéncias ou duvidas porventura encontradas para o devido esclarecimento,
que venham a impedir o bom desempenho do Contrato.

22 DAS PENALIDADES

As penalidades sao aquelas previstas na Lei n° 14.133, de 2021 e suas
alteragdes, aplicadas nos termos do edital de licitagao da referente obra passiveis de
adverténcia, multa, impedimento delicitar e contratar e declaragao de inidoneidade.

22.1. MULTAS. Nos casos de inexecug¢dao total do contrato, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabea aplicagao de multa de 10% (dez por cento) do contrato,

independente das demais sangdes previstas no Regulamento Interno de
Licitagdes e Contratos.

22.2. Nos casos de inexecugao parcial do objeto, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte
nao executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das
garantias contratuais.

22.3. Nos casos de atrasos na execuc¢ao de servicos descritos no cronograma fisico
do objeto ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta
exclusiva da CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratoria conforme os graus
de penalidades estabelecidos abaixo:

22.4. Graus de Penalidade:
Grau 1- multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 2- multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 3- multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico-financeiro para o periodo;
Grau 4- multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.
TABELA1 — Inadimpléncia e o respectivo grau de penalidadeo™ re

Inadimpléncias Grau’4dé“ewurd |

Penalida

23
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a) Pelo nao atendimento a determina¢ao estipulada pela|| 1

FISCALIZACAO, no prazo porela estabelecido, desde que
seja comunicada a CONTRATADA através do registro no
Diario de Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro

documento escrito.

b) Pela nao apresentacao de itens exigidos em clausulas|2

editalicias 2 ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAOa| 2

2 documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos | 3

no 3 Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados
ou cuja_ justificativa nao tenha sido aceita pela
FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusao do objeto, me conformidade | 4

com 0 prazo 4 contratado ou aditado.

23 CONSIDERACOES GERAIS

Possiveis indefinig6es, omissées, falhas ou incorregdes dos projetos ora fornecidos
deverao ser comunicados previamente a fiscalizagao e nao poderao constituir pretexto

para o CONTRATADO cobrar ou executar “servicos extras” e/ou alterar a composicgdo de

precos unitarios sem autorizagao formalda fiscalizagao.
Considerar-se-a 0 CONTRATADO como competente para executar os servigos em

questao e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta,
também, as complementagées e acessdrios por acaso omitidos nos projetos, mas
implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalagées,
maquinas e equipamentos.

Os casos nao abordados neste termo de referéncia serao definidos pela
FISCALIZACAO, de maneira a manter o padrao de qualidade previsto para a obra em
questao.

No caso de divergéncia de informacgées entre os desenhos de execugdo dos projetos
eas especif ——  Prevalegers primeiramente o contido nas especificagées, Seda,


