



AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA

PROPOSTA DE PREÇOS

TP Nº 08/2020-SEINFRA



CARTA PROPOSTA
Fortaleza, 22 de Julho de 2020

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2020-SEINFRA

Prezados Senhores,

Apresentamos a nossa proposta de preços para a execução dos **SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE PINDOGUABA À LOCALIDADE DE TUCUNS, CONFORME PT 1068449-86/2019(SICONV 890848)**, objeto da referida Tomada de Preços.

O valor total da proposta é de R\$ 861.884,77 (Oitocentos e sessenta e um mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos), conforme planilha orçamentária, composição de preços e cronograma físico-financeiro, em anexo.

O prazo de conclusão de todas as obras e serviços é de 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir da data de recebimento da ordem de início dos serviços.

E o prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias contados a partir desta data de apresentação.


Informamos que a taxa de BDI adotado para execução dos serviços é de 25,44% (vinte e cinco, quarenta e quatro) por cento, conforme composição analítica, em anexo.

Declaramos que nos preços propostos estão inclusas todas as despesas de fornecimento dos materiais, máquinas, equipamentos e ferramental e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Declaramos que visitamos/conhecemos os locais dos serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução dos serviços.

Finalizando, declaramos que verificamos todos os projetos dos serviços, estando de acordo com os serviços a serem executados, e que estamos de pleno acordo com todas as condições estipuladas no Edital da referida Tomada de Preços e seus anexos.

Atenciosamente,


AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.816.465/0001-64

Leonardo Araújo Mota
Sócio Administrador
CPF: 117.777.613-87
Responsável Técnico
CREA/CE: 7478-D

AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA

Av. Bezerra de Menezes, 1146 – casa B – São Gerardo – CEP: 60.325-001 – Fone/fax 3214.0411 - Fortaleza/CE
CNPJ: 07.816.465/0001-64 – CGF: 06.012.666-3 - e-mail: amazonasconstrucoes@globo.com



AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA


AV. BEZERRA DE MENEZES, 1146 CASA B - SÃO GERARDO - CEP 60.325-001
(85)3214-0411 e-mail: amazonasconstrucoes@globo.com
CNPJ/CPF: 07.816.465/0001-64

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.
LOCAL: LOCALIDADE DE PINDOGUABA A LOCALIDADE DE TUCUNS
REF.: TABELA SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO E SINAPI 10/2019 DESONERADA.

PLANILHA ORÇAMENTARIA							
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI (25,44%)	TOTAL
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES							2.817,78
1.1	74209/001	PLACAS DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	374,39	469,63	2.817,78
2.0 PREPARAÇÃO DA VIA							5.115,60
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	17.640,00	0,23	0,29	5.115,60
3.0 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO							28.753,20
3.1	72961	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	M2	17.640,00	1,30	1,63	28.753,20
4.0 PAVIMENTAÇÃO							631.335,60
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	17.640,00	28,53	35,79	631.335,60
5.0 DRENAGEM SUPERFICIAL							193.862,59
5.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS(USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	5.014,00	28,98	36,35	182.258,90
5.2	C0173	SARJETA EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	M3	30,24	305,90	383,72	11.603,69
TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS							R\$ 861.884,77

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 861.884,77 (Oitocentos e sessenta e um mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos).

Fortaleza-CE, 22 de julho de 2020.


AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.816.465/0001-64
Leonardo Araújo Mota
Sócio Administrador
CPF: 117.777.613-87
Responsável Técnico
CREA/CE: 7478-D



AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA

AV. BEZERRA DE MENEZES, 1146 CASA B - SÃO GERARDO - CEP 60.325-001

(85)3214-0411

e-mail: amazonasconstrucoes@globo.com

CNPJ/CPF: 07.816.465/0001-64

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE PINDOGUABA A LOCALIDADE DE TUCUNS

REF.: TABELA SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO E SINAPI 10/2019 DESONERADA.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

74209/1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - M2

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
4417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,0000000	4,21	4,21
4491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,0000000	5,01	20,04
4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1,0000000	300,00	300,00
5075 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1100000	14,04	1,54
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,0100000	246,94	2,46
Total:				328,25
MAO DE OBRA				
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	18,32	18,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	13,91	27,82
Total:				46,14
Total				374,39
Simplex:				
Encargos				INCLUSO
Sociais:				
Valor BDI:				-
Valor				
Geral:				374,39

C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,00	69,73	0,07
10758 NÍVEL (CHP)	H	0,00	0,55	0,00
10775 TEODOLITO (CHP)	H	0,00	1,41	0,00
Total:				0,07
MAO DE OBRA				
10037 AJUDANTE	H	0,00	14,52	0,06
12382 NIVELADOR	H	0,00	21,46	0,04
12445 TOPOGRAFO	H	0,00	28,70	0,06
Total:				0,16
Total				0,23
Simplex:				
Encargos				INCLUSO
Sociais:				
Valor BDI:				-
Valor				
Geral:				0,23

72961 - REGULARIZAÇÃO DO TERRENO - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0016109	183,99	0,29
5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0010739	35,71	0,03
5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0018525	147,64	0,27
5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0008323	54,64	0,04
7049 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0026849	129,83	0,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0107396	13,91	0,14
96028 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	CHP	0,0013424	118,74	0,15
96029 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	0,0013424	30,45	0,04



AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA

AV. BEZERRA DE MENEZES, 1146 CASA B - SÃO GERARDO - CEP 60.325-001

(85)3214-0411

e-mail: amazonasconstrucoes@globo.com

CNPJ/CPF: 07.816.465/0001-64

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE PINDOGUABA A LOCALIDADE DE TUCUNS

REF.: TABELA SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO E SINAPI 10/2019 DESONERADA.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

					Total:	1,30
					Total	1,30
					Simplex:	
					Encargos	INCLUSO
					Sociais:	
					Valor BDI:	-
					Valor	
					Geral:	1,30
C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2						
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)						
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,05	24,14	1,21	
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULIDO (CHP)	H	0,01	77,32	0,77	
					Total:	1,98
MAO DE OBRA						
10445	CALCETEIRO	H	0,30	17,83	5,35	
12543	SERVENTE	H	0,57	13,91	7,93	
					Total:	13,28
MATERIAIS						
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,15	38,50	5,78	
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,15	50,00	7,50	
					Total:	13,28
					Total	28,53
					Simplex:	
					Encargos	INCLUSO
					Sociais:	
					Valor BDI:	-
					Valor	
					Geral:	28,53
94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 - M						
MATERIAIS						
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0070000	51,00	0,35	
4059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	M	1,0050000	15,00	15,07	
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0020000	412,54	0,82	
					Total:	16,24
MAO DE OBRA						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3940000	18,44	7,26	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3940000	13,91	5,48	
					Total:	12,74
					Total	28,98
					Simplex:	
					Encargos	INCLUSO
					Sociais:	
					Valor BDI:	-
					Valor	
					Geral:	28,98

AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA

AV. BEZERRA DE MENEZES, 1146 CASA B - SÃO GERARDO - CEP 60.325-001

(85)3214-0411

CNPJ/CPF: 07.816.465/0001-64

e-mail: amazonasconstrucoes@globo.com



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE PINDOGUABA A LOCALIDADE DE TUCUNS

REF.: TABELA SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO E SINAPI 10/2019 DESONERADA.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

C0173 - SARJETA EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6 - M3

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	9,50	13,91	132,10
Total:			132,10

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA

10805 CIMENTO PORTLAND

M3	1,22	51,00	62,02
KG	243,00	0,46	111,78
Total:			173,80

Total 305,90

Simplex: INCLUSO

Encargos: INCLUSO

Sociais: INCLUSO

Valor BDI: -

Valor Geral: 305,90

Fortaleza-CE, 22 de julho de 2020.

AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 07.816.465/0001-64

Leonardo Araújo Mota

Sócio Administrador

CPF: 117.777.613-87

Responsável Técnico

CREA/CE: 7478-D



AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA

AV. BEZERRA DE MENEZES, 1146 CASA B - SÃO GERARDO - CEP 60.325-001

(85)3214-0411

CNPJ/CPF: 07.816.465/0001-64

e-mail: amazonasconstrucoes@globo.com

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE PINDOGUABA A LOCALIDADE DE TUCUNS

REF.: TABELA SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO E SINAPI 10/2019 DESONERADA.

CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTAS
A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		
A.1	Previdência Social (INSS)	0,00%
A.2	Serviço Social da Indústria (SESI)	1,50%
A.3	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)	1,00%
A.4	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)	0,20%
A.5	Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa (SEBRAE)	0,60%
A.6	Salário Educação	2,50%
A.7	Seguro contra os Acidentes de Trabalho	3,00%
A.8	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	8,00%
TOTAL DE A		16,80%
B - ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE "A"		
B.1	Descanso semanal remunerado	17,85%
B.2	Feriados	3,71%
B.3	Auxílio enfermidade	0,92%
B.4	13º salario	10,83%
B.5	Licença paternidade	0,07%
B.6	Faltas justificadas	0,72%
B.7	Dias de chuva	1,55%
B.8	Auxílio acidente de trabalho	0,11%
B.9	Férias gozadas	9,18%
B.10	Salário maternidade	0,03%
TOTAL DE B		44,97%
C - ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE "A"		
C 1	Aviso prévio indenizado	5,60%
C 2	Aviso prévio trabalhado	0,13%
C 3	Férias (indenizadas)	4,40%
C 4	Depósito por despedida injusta (supondo apenas rescisões por despedida injusta)	4,81%
C 5	Indenização adicional	0,47%
TOTAL DE C		15,41%
D. RREINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE OUTRO		
D 1	Reincidência de grupo A sobre grupo B	7,55%
D 2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47%
TOTAL DE D		8,02%
TOTAL GERAL A + B + C + D		85,20%
VALOR ADOTADO		85,20%

Fortaleza-CE, 22 de julho de 2020.

AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 07.816.465/0001-64

Leonardo Araújo Mota

Sócio Administrador

CPF: 117.777.613-87

Responsável Técnico

CREA/CE: 7478-D

AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA

AV. BEZERRA DE MENEZES, 1146 CASA B - SÃO GERARDO - CEP 60.325-001
(85)3214-0411 e-mail: amazonasconstrucoes@globo.com
CNPJ/CPF: 07.816.465/0001-64



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.
LOCAL: LOCALIDADE DE PINDOQUABA A LOCALIDADE DE TUCUNS
REF.: TABELA SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO E SINAPI 10/2019 DESONERADA.

CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTAS	MENSALISTAS
A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS			
A.1	Previdência Social (INSS)	0,00%	0,00%
A.2	Serviço Social da Indústria (SESI)	1,50%	1,50%
A.3	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)	1,00%	1,00%
A.4	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)	0,20%	0,20%
A.5	Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa (SEBRAE)	0,60%	0,60%
A.6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A.7	Seguro contra os Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A.8	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	8,00%	8,00%
	TOTAL DE A	16,80%	16,80%
B - ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE "A"			
B.1	Descanso semanal remunerado	17,85%	0,00%
B.2	Feriados	3,71%	0,00%
B.3	Auxílio enfermidade	0,92%	0,71%
B.4	13º salário	10,83%	8,33%
B.5	Licença paternidade	0,07%	0,06%
B.6	Faltas justificadas	0,72%	0,56%
B.7	Dias de chuva	1,55%	0,00%
B.8	Auxílio acidente de trabalho	0,11%	0,09%
B.9	Férias gozadas	9,18%	7,07%
B.10	Salário maternidade	0,03%	0,02%
	TOTAL DE B	44,97%	16,84%
C - ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE "A"			
C 1	Aviso prévio indenizado	5,60%	4,31%
C 2	Aviso prévio trabalhado	0,13%	0,10%
C 3	Férias (indenizadas)	4,40%	3,39%
C 4	Depósito por despedida injusta (supondo apenas rescisões por despedida injusta)	4,81%	3,70%
C 5	Indenização adicional	0,47%	0,36%
	TOTAL DE C	15,41%	11,86%
D. RREINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE OUTRO			
D 1	Reincidência de grupo A sobre grupo B	7,55%	2,83%
D 2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47%	0,36%
	TOTAL DE D	8,02%	3,19%
	TOTAL GERAL A + B + C + D	85,20%	48,69%
	VALOR ADOTADO	85,20%	48,69%

Fortaleza-CE, 22 de julho de 2020.

AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 07.816.465/0001-64

Leonardo Araújo Mota
Sócio Administrador
CPF: 117.777.613-87
Responsável Técnico
CREA/CE: 7478-D



AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA

AV. BEZERRA DE MENEZES, 1146 CASA B - SÃO GERARDO - CEP 60.325-001

(85)3214-0411

e-mail: amazonasconstrucoes@globo.com

CNPJ/CPF: 07.816.465/0001-64

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE PINDOGUABA A LOCALIDADE DE TUCUNS

REF.: TABELA SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO E SINAPI 10/2019 DESONERADA.

COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64




I	Impostos	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
		10,15

BDI =	25,44%
-------	--------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Fortaleza-CE, 22 de julho de 2020.


AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.816.465/0001-64
Leonardo Araújo Mota
Sócio Administrador
CPF: 117.777.613-87
Responsável Técnico
CREA/CE: 7478-D




DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2020-SEINFRA

AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ: 07.816.465/0001-64, por intermédio de seu representante legal o Sr. Leonardo Araújo Mota, portador da Carteira de Identidade nº 98002336384 – SSPDC-CE e do CPF nº 117.777.613-87, DECLARA que, o profissional, Engenheiro Leonardo Araújo Mota, brasileiro, Eng. Civil CREA/CE 7478-D, residente e domiciliado na Av. Bezerra de Menezes 1146, casa B, São Gerardo, Fortaleza/CE, CEP: 60.325-001, detentor de atestado técnico emitido pelo CREA-CE, apresentado por esta empresa no processo Licitatório será nosso responsável técnico para a execução do contratado objeto desta licitação.

Fortaleza/CE, 22 de julho 2020.


AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.816.465/0001-64
Leonardo Araújo Mota
Sócio administrador



RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ


REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2020-SEINFRA

Prezados Senhores,

Apresentamos a relação da equipe técnica que se encarregará da execução dos SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE PINDOGUABA À LOCALIDADE DE TUCUNS, CONFORME PT 1068449-86/2019 (SINCOV 890848), objeto da referida Tomada de Preços. Declaramos que os mesmos estarão disponíveis para a execução dos serviços.

ITEM	NOME	FUNÇÃO	EXPERIÊNCIA
01	Leonardo Araújo Mota	Engenheiro civil - responsável técnico	35 anos
02	Rafael Alves de Araújo	Engenheiro civil júnior	2 anos
03	Francisco das Chagas Rodrigues Gomes	Mestre de obras	30 anos

Fortaleza/CE, 22 de julho de 2020


AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.816.465/0001-64
Leonardo Araújo Mota
Sócio administrador



RELAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

À
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ**

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2020-SEINFRA

Prezados Senhores,


Apresentamos a relação das máquinas e equipamentos que estarão à disposição para a execução dos SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE PINDOGUABA À LOCALIDADE DE TUCUNS, CONFORME PT 1068449-86/2019 (SINCOV 890848, objeto da referida Tomada de Preços.

EM	DESCRIMINAÇÃO	MODELO	ANO DE FABRICAÇÃO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	QUANTIDADE
01	Carrinho de mão	Tramontina	2020	Novo	10
02	Pás (Quadrada /bico)	Tramontina	2020	Novo	20
03	Enxadas	Tramontina	2020	Novo	08
04	Betoneira 400l	GSM	2014	Boa	02
05	Serra mármore	GDC 1440	2018	Boa	02
06	Furadeira de impacto	GSB 20-2	2019	Boa	01

OBS: Outros equipamento e máquinas que forem necessários para a execução dos serviços, serão alugados ou comprados conforme a necessidade, e estarão disponíveis para a execução dos mesmos

Fortaleza/CE, 22 de julho de 2020.


AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.816.465/0001-64
Leonardo Araújo Mota
Sócio administrador



15

2