



**Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE
 TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2020-SEINFRA
 DATA DA LICITAÇÃO - 05 DE OUTUBRO DE 2020.**

Prezado Senhores,

Apresentamos a relação das máquinas e equipamentos que estarão a disposição para a execução das obras e serviços de **CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DEZ UNIDADES HABITACIONAIS, VISANDO O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, CONFORME CONVÊNIO Nº CV 0931/17 COM A FUNASA, objeto da referida Tomada de Preços.**


RELAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

<i>ITEM</i>	<i>DISCRIMINAÇÃO</i>	<i>MODELO</i>	<i>ANO DE FABRICAÇÃO</i>	<i>ESTADO DE CONSERVAÇÃO</i>	<i>QUANTIDADE</i>
01	CAMINHÃO CAÇAMBA	13-180	2005	OTIMO ESTADO	01
02	CAMINHÃO MUNCK	13-180	2005	OTIMO ESTADO	01
03	BETONEIRAS	CS-400	2003	OTIMO ESTADO	10
04	VIBRADORES	MVA 2548	2004	OTIMO ESTADO	02
05	SERRAS CIRCULARES	GKS 190	2006	OTIMO ESTADO	02
06	FURADEIRAS INDUSTRIAIS	DW130-B2	2007	OTIMO ESTADO	03
07	MAQUINAS SERRA	SKIL 3610	2007	OTIMO ESTADO	04
08	SAVEIRO	ROBUST	2018	OTIMO ESTADO	01
09	MOTO HONDA	BROZ	2018	OTIMO ESTADO	01
10	IMPRESSORA EPSON	L-395	2018	OTIMO ESTADO	01

11	COMPUTADORES	INTEL CORE I5	2017	OTIMO ESTADO	02
14	APARELHOS TELEFONICOS	INTELBRAS PLENO	2017	OTIMO ESTADO	02
15	BIRÔS	MODELO PLANEJADO	2017	OTIMO ESTADO	02

Declaramos que a instalação do canteiro de obras para execução do objeto da **TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2020-SEINFRA**, será feita nos moldes consagrados, visando à boa funcionalidade e um perfeito apoio logístico para o empreendimento. Declaramos ainda que colocaremos em disponibilidade para a consecução dos objetivos da presente Licitação, todas as máquinas e equipamentos necessários.

Tianguá-CE, 02 de Outubro de 2020.





Conceição de Maria Vieira Araújo
CPF: 059.268.283-84
RAMILOS CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ Nº 09.060.561/0001 - 50

**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2020-SEINFRA
DATA DA LICITAÇÃO - 05 DE OUTUBRO DE 2020.**

Prezado Senhores,

Apresentamos a relação de equipe técnica que se encarregarão da execução as obras e serviços de **CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DEZ UNIDADES HABITACIONAIS, VISANDO O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, CONFORME CONVÊNIO Nº CV 0931/17 COM A FUNASA**, objeto da referida Tomada de Preços.


RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

ITEM	NOME	FUNÇÃO	EXPERIENCIA	DECLARO QUE AUTORIZO E ESTAREI DISPONIVEL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
01	TIAGO ISMAR SILVA DE LIMA	ADMINISTRADOR	04 ANOS	
02	PAULO SODRÉ MOITA ARRUDA	ENGENHEIRO CIVIL	10 ANOS	
03	RODOLFO GONÇALVES SANTOS	ENGENHEIRO CIVIL	01 ANO	Rodolfo Gonçalves Santos

Tianguá-CE, 02 de Outubro de 2020.



Conceição de Maria Vieira Araújo
CPF: 059.268.283-84
RAMILOS CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ Nº 09.060.561/0001 - 50



24/24

678
No
instalação



OBRA: MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS
DATA: 05 DE OUTUBRO DE 2020
LOCAL: MUNICIPIO DE TIANGUÁ-CE
BDI: 25,08% FONTE: SEINFRA 24.1 C/DESONERAÇÃO| SINAPI

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 6.028,26	100%	0%	0%	0%	0%	100%
		R\$ 6.028,26						R\$ 6.028,26
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 1.511,89	100%	0%	0%	0%	0%	100%
		R\$ 1.511,89						R\$ 1.511,89
		R\$ 7.540,15	R\$ 7.540,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.540,15

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 2.298,79	100%					100%
		R\$ 2.298,79						R\$ 2.298,79
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 966,44	25%	25%	50%			100%
		R\$ 241,61	R\$ 241,61	R\$ 483,22				R\$ 966,44
3	FUNDAÇÃO	R\$ 1.639,22	25%	25%	50%			100%
		R\$ 409,81	R\$ 409,81	R\$ 819,60				R\$ 1.639,22
4	ESTRUTURA	R\$ 904,78		50%	50%			100%
				R\$ 452,39	R\$ 452,39			R\$ 904,78
5	PAREDES E PAINÉIS (ALVENARIA DE ELEVAÇÃO)	R\$ 3.754,88		25%	75%			100%
				R\$ 938,72	R\$ 2.816,16			R\$ 3.754,88
6	COBERTURA	R\$ 4.646,46			50%	50%		100%
					R\$ 2.323,23	R\$ 2.323,23		R\$ 4.646,46
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 1.164,27			25%	75%		100%
					R\$ 291,07	R\$ 873,20		R\$ 1.164,27
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 3.809,76			25%	75%		100%
					R\$ 952,44	R\$ 2.857,32		R\$ 3.809,76
9	INSTALAÇÕES METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 941,61				100%		100%
						R\$ 941,61		R\$ 941,61
10	REVESTIMENTOS (INTERNO/EXTERNO)	R\$ 6.951,60			25%	25%	50%	100%
					R\$ 1.737,90	R\$ 1.737,90	R\$ 3.475,80	R\$ 6.951,60
11	PISOS INTERNOS E EXTRNOS	R\$ 3.073,98			25%	75%		100%
					R\$ 768,50	R\$ 2.305,48		R\$ 3.073,98
12	ESQUADRIAS	R\$ 5.204,37				100%		100%
						R\$ 5.204,37		R\$ 5.204,37
13	PINTURAS	R\$ 2.381,97				50%	50%	100%
						R\$ 1.190,99	R\$ 1.190,98	R\$ 2.381,97
14	RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL	R\$ 787,80				50%	50%	100%
						R\$ 393,90	R\$ 393,90	R\$ 787,80
15	LIMPEZA	R\$ 89,96					100%	100%
							R\$ 89,96	R\$ 89,96
16	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 9.684,87	7,64%	5,29%	27,57%	46,17%	13,33%	100%
		R\$ 739,92	R\$ 512,33	R\$ 2.670,12	R\$ 4.471,50	R\$ 1.291,00		R\$ 9.684,87
		R\$ 3.690,13	R\$ 2.554,86	R\$ 13.314,63	R\$ 22.299,50	R\$ 6.441,64		R\$ 48.300,76
		R\$ 3.690,13	R\$ 6.244,99	R\$ 19.559,62	R\$ 41.859,12	R\$ 48.300,76		R\$ 48.300,76

09 060.561/0001-50
RAMILOS CONSTRUÇÕES EIRELI

Rodolfo Gonçalves Santos
Engenheiro Civil
CREA CE nº 061810700-2