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11. CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO
11.1. A licitante vencedora será convocada para assinar o Contrato no prazo de cinco dias úteis da expedição do
ato de convocação, podendo esse prazo ser prorrogado por uma vez a pedido do interessado durante o seu
transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração. Se decorrido esse prazo, a licitante
vencedora não comparecer, decaíra do direito à contratação e sofrerá as sanções previstas em Lei, e ainda será
penalizada com multa de 20%(vinte por cento) do valor total do contrato. Sendo facultada a Administração,
convidar sucessivamente, por ordem de classificação, as demais licitantes que ficarão sujeitas as mesmas
condições previstas para a primeira, inclusive quanto ao preço, ou ainda revogar a licitação independentemente das
penalidades aplicadas.
11.2. Para garantir a execução das obras e serviços a CONTRATADA prestará Caução de Garantia, em dinheiro,
ou em títulos da dívida pública, ou em dança bancária, ou em seguro garantia, no valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor ora contratado(a ser efetivado antes da assinatura do contrato, válida por período não
inferior a 60(sessenta) dias após a vigência do contrato), que será devolvida quando do recebimento deüjnitivo das
obras e serviços, deduzido do valor, as infrações e multas por ventura cometidas.
11.2.1. A Caução de Garantia deverá ser prestada após o ato de convocação para assinatura do contrato.
11.3. O contrato terá vigência de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados a partir da data de sua assinatura
e de execução de 150 (cento e cinquenta) dias.
11.4. O prazo para início das obras e serviços pela Contratada é de 05(cinco) dias, contados a partir da data de
recebimento da ordem de início dos serviços
11.5. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a contratação, ficam os
licitantes liberados dos compromissos assumidos.

12. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO
12.1. Quando todas as obras e serviços estiverem concluídos, e a requerimento da CONTRATADA, dar-se á o
recebimento provisório dos mesmos, que se tornará definitivo 60(sessenta) dias após, através de Termo de
Recebimento Definitivo, assinado pelas partes, desde que todos os serviços estejam em perfeitas condições de
funcionamento e uso, e executadas de acordo com os prqetos e especificações técnicas. Se, neste período, for
constatada a existência de quaisquer defeitos, imperfeição ou vício na execução dos serviços, a CONTRATADA é
obrigada a promover a sua reparação, para obter o Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços.

13. DOS PAGAMENTOS PRAZOS, REAJUSTES E RECURSOS FINANCEIROS.
3.1. O pagamento ao vencedor será efetuado através de cheque nominal ou através de ordem de crédito após a

apresentação das respectivas Notas Fiscais de Serviços e Recibo à Tesouraria, e atestado de execução das obras e
serviços, através de medições mensais.
13.2. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias a contar da entrega da documentação completa na
Tesouraria
13.3. Os preços serão fixos e irreajustáveis atendendo a legislação federal, pelo período de 12(doze) meses, após
esse período serão reajustadas pela variação do INCC -- índice Nacionalde Custo da Construção Civildo período.
13.3.1. No cálculo dos reajustes se utilizará a seguinte fórmula:

R = FA]'OR x V. onde: ]Kl:OR = 11=q
onde
R
V
lo
l

Valor do reajuste procurado;
Valor contratualdos serviços a serem reajustadas;
índice inicial-- INCC refere-se ao mês da apresentação da proposta;
índice final-- INCC refere-se ao mês de aniversário anual da proposta

13.3.2. O Fator deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja, desprezar totalmente da quinta casa decimal em

3.4. Os recursos financeiros para pagamento das despesas de execução das obras e serviços correrão por conta de
recursos federais oriundos do FUNDEB 40%, na seguinte dotação orçamentária: .Â ../
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05 -- Secretaria de Educação.
05.03 -- Fundo Municipal de Educação Básica -- FUNDEB
12.368.0068.1.004.0000 -- FUNDEB 40% - Construção, reforma, ampliação e equipamentos de unidade da

educação básica.
4.4.90.51.00 -- Obras e instalações.

13.5. Se houver atraso nos pagamentos, estes serão atualizados com base na incidência de juros de mora de 06 (seis
par cento) ao ano "por rata tempore", entre o dia previsto e a data do efetivo pagamento.

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
14.1. Executar as obras e serviços pelo preço globalestipulado neste contrato e entrega-los totalmente concluídos,
de acordo com os prqetos executivos e especificações técnicas, fornecidas pela CONTRATANTE, em perfeito e
total funcionamento, e observadas as normas técnicas de segurança.
14.2- Manter preposto no local das obras, que deverá ser um engenheiro civil ou arquiteto ou tecnólogo de
construção civil, em tempo integral, para representa-la na execução do contrato.
14.3. Manter um diário de obra, atualizado diariamente, onde constem todas as anotações pertinentes às obras e

14.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de má execução ou de materiais
empregados indevidamente.
14.5. Obedecer todas as leis, códigos e regulamentos federais, estaduais ou municipais, relacionados com as obras
e serviços em execução e todas as normas de segurança aplicáveis.
14.6. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou diminuições efetuadas até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor iniciando contrato.
14.7. Responsabilizar-se pelos danos causados a Contratante ou a terceiros decorrente de sua culpa ou dolo, na
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento
efetuado pela CONTRATANTE.
14.8. Responsabilizar-se pelos pagamentos e recolhimentos de encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato
14.9. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

serviços

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
15.1. Providenciar os pagamentos devidos à contratada, nos prazos acordados, e de acordo com as Notas
Fiscais/Futuras emitidas e atestados de medições emitidas.
15.2. Fiscalizar e acompanhar a execução das obras e serviços através da Secretaria de Educação, com o devido
fiscal da obra nomeado em portaria, sendo este vinculado à Secretaria de Infraestrutura, órgão responsável pela
fiscalização e acompanhamento de obras e serviços de engenharia, conforme estrutura administrativa deste
município.

5.3. Atestar a medição das obras e serviços efetivamente executadas, para efeito de pagamento.
15.4. Comunicar à contratada toda e quaisquer irregularidades ocorridas na execução do contrato e exigir as
devidas providências que demandem da Contratada.

16. DAS SANÇOES
16.1. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplência de suas obrigações, sem prquízo de
responsabilidade civile criminal, as seguintes sanções administrativas:

a) multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor globaldo contrato, caso ocorra desistência totalou parcial
de executar os serviços;

b) multa de 0,1%(hum décimo por cento) sobre o valor de cada parcela, por dia de atraso na sua conclusão,
conforme previsão no cronograma físico-financeiro.

c) multa de 0,2% (dois décimos poi' cento) sobre o valor global do contrato, por dia que exceder o prazo de
conclt,tsão totalprevisto no cronograma físico-financeiro.

d) suspensão temporária de participar em licitação ou contratar com a Administração pelo prazo.de,,OI
(um) ano (K}''
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e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto i;êi

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a Administração, que será
concedida após o contratado ressarcir à Administração pelos prejuízos causados e depois de decorrido o prazo da
suspensão aplicada no item anterior.

17. DA RESCISÃO CONTRATUAL
17.1. A inexecução total ou parcial deste contrato ensejará a sua rescisão com as consequências contratuais e as
previstas em Lei
17.2. A rescisão do presente contrato poderá ser determinada por ato unilateral e restrito da Contratante.
17.3. O contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência
para a Contratante.
17.4. Fica ainda assegurado a Contratante o direito de rescisão deste contrato, independentemente de aviso
extrajudicialou de interpelação judicial, nos seguintes casos
a) Atraso injustificado por mais de 15(quinze) dias consecutivos da início da execução das obras e serviços;
b) Interrupção das obras e serviços sem justa causa e prévia comunicação a Conta'amante por mais de 05(cinco)

c) Desatendimento das determinações regulares de representantes que forem designados pela Contratante, para
acompanhar, na qualidade de fiscal, a execução das obras e serviços;
d) Descumprimento de qualquer determinação da Contratante, feita em base contratual;
e) Transferência das obras e serviços, objeto do presente contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem a prévia e
expressa autorização da Contratante;
f) Cometimento reiterado de falhas causadas na execução das obras e serviços;
g) A lentidão na execução das obras e serviços, levando a fiscalização a comprovar a impossibilidade da conclusão
das obras e serviços nos prazos estipulados;
h) Entrar em concordata, falência ou dissolução, ou recair no processo de insolvência sobre qualquer de seus
dirigentes
i) Para atender o interesse e conveniência administrativa, mediante comunicação a Contratada, com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias, desde que sqa efetuado o pagamento das obras e serviços efetivamente executados, e
devidamente aprovados até a data da rescisão contratual
17.5. Declarada a rescisão contratual em decorrência de qualquer um dos fundamentos do item anterior, a
contratada receberá exclusivamente o pagamento das obras e serviços executados e recebidos, deduzido o valor
correspondente as multas porventura existentes.
17.6. Não caberá a Contratada indenização de qualquer espécie sQa a que título for, se o contrato vier a ser
rescindido em decorrência de descumprimento das normas nele estabelecidas.
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18. DISPOSIÇOES FINAIS
8.1. Independente de declaração expressa, a apresentação da proposta implicará na aceitação plena e total das

cláusulas e condições do presente edital
8.2. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura

Municipal de Tianguá.
18.3. Este Edital e seus anexos poderão ser examinados na sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura
Municipal de Tianguá, sito à Av. Moisés Moita n' 785 -- Bairro Planalto -- Tianguá-CE, no horário das 08h às 14h,
nos dias úteis. E no site do portal das licitações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará
www. tce.ce. gov. br/licitacoes
18.4. Demais informações podem ser obtidas junto a Comissão de Licitação, no horário e dias acima mencionados:
pelo telefone (88) 3671.2888 ou pelo e-maillicitacaocplt③gmail:com

Tianguá-CE, 07 de Julho de

Presidente da Comissão de Licitação
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ANEXOI

PROJETO BÁSICO MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
PLANILHA DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
COMPOSIÇÃO DE BDI, DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS
MEMÓRIA DE CÁLCULO.
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇOES
TECNICAS

OBRA: PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEIF
BENTO PEREIRA

LOCAL: BELA VISTA. MUNICÍPIO DE TIANGUÁ.



VOLUME ÚNICO
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;
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MEMORIAL DE CALCULO;
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APRESENTAÇÃO

Este relatório descreve os estudos elaborados para o PROJETO DE REFORMA E

AMPLIAÇÃO DA EEIF BENTO PEREIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE

Para elaboração desse trabalho, foram observados os seguintes parâmetros

Normas Técnicas da ABNT

Especificações de Serviços da SEINFRA-CE

Procedimentos, Normas e padrões adotados pela Prefeitura Tianguá

Quaisquer dúvidas, esclarecimentos ou sugestões deverão ser informados a SEINFRA

(Secretaria de Infraestrutura)

AV: Moises Moita

Tianguá-Ce, no 785, Planalto



1.0 GENERALIDADES
1.1 OBJETIVO

Este caderno de encargos tem por objetivo estabelecer as condições técnicas

(normas e especificações para materiais e serviços) que presidirão o
desenvolvimento das obras de Construção de pavimentação em pedra tosca
1.2 NORMAS

Fazer parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de

transcrições, todas as normas (NBRs) da Associação Brasileira de Normas Técnicas

IABNT) que tenham relação com os serviços objeto do contrato

1.3 MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS.
Todo material a ser utilizado na obra será de primeira qualidade. A mão de obra

deverá ser idónea, de modo a reunir uma equipe homogênea que assegure o bom

andamento dos serviços. Deverão ter no canteiro todo equipamento mecânico e
ferramentalnecessárío ao desempenho dos serviços

1.4DISPOSIÇOES GERAIS
Estas especificações têm por objetivo estabelecer e determinar condições e tipos de
materiais a serem empregados, assim como fornecer detalhes construtivos acerca

dos serviços que ocorrerão por ocasião da obra. Qualquer discrepância entre estas
especificações e o prometo será dirimida pela fiscalização. Correrão por conta da

empreiteira, todas as responsabilidades com as instalações provisórias da obra
1.51NICIO

Os serviços serão iniciados dentro de no máximo 05 (cinco) dias a contar da data da
assinatura do contrato

1.6PRAZO

O prazo para execução da obra será o que constar em contrato. de acordo com o
estipulado nas instruções da licitação

1.7SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
REFORMA

AMPLIAÇÃO
Possíveis acréscimos de sewiços a serem executados, deverão ser de prévio

conhecimento e aprovação por escrito da ílscalização. que deles dará ciência a
administração da Prefeitura Municipal

2.0SERVlçOS PRELIMINARES
2.11NSTALAÇAO DA OBRA
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Deverão ser observadas as exigências do CREA/CE no que diz respeito à

de placas, indicando os nomes e atribuições dos respectivos técnicos pela execução
da obra e autores dos projetos, tendo em vista as exigências de registro no citado
conselho.

Será vedada a afixação de outras placas alheias à obrar anúncios, emblemas ou

propaganda de qualquer natureza. Se isto ocorrer por açao de terceiros, o construtor
obriga-se a retira-los

Caberá ao construtor o cumprimento das disposições da NR-18, bem como ao
emprego de equipamento de segurança individual e coletivo dos operários, como

também a proteção de máquinas e equipamentos no canteiro da obra
2.2 LIMPEZA DO TERRENO

A limpeza do terreno compreenderá os serviços de capfna. rodagem, destocagem.
queima e remoção dos restos de lixo e outros, de forma a deixar a área livre de

raízes e tocos de árvores. Deverão ser tomadas as previdências no sentido de
serem extintos todos os formigueiros existentes na área a ser construída.

2.2. RETIRADA E DEMOLIÇÃO
Para inicia dos serviços, as esquadrias danificadas deverão ser removidas em
quantidades constantes no projeto. Além disso, existirá uma demolição do piso

cerâmico do prédio para confecção de um novo
3.0 PISO

3.1 MUTIRÃO MISTO - PISO MORTO DE CONCRETO, REGULARIZAÇÃO DA
BASE, PISO INDUSTRIAL NATURAL REGULARIZAÇÃO DA BASE COM
IMPERMEABILIZANTE E CERÂMICA PARA PISO

As áreas destinadas a receber pavimentação receberão um piso morto para início

dos preparos e serviços e uma regularização com base de cimento e areia, na
espessura de 3cm. Logo, para finalização dos serviços de piso no prédio, o mesmo

receberá um piso industrialnatural, com espessura de 12mm, o mesmo incluirá um
polimento

A camada regularizadora será lançada após compactação de aterro interno e após

colocação e testes das canalizações que ficarem sob o piso, e será regularizada em
forma adequada para receber o acabamento como "piso industrial monolítico de alta

resistência" de 12mm de espessura mínima

A superfície do lastro será convenientemente inclinada, de acordo çom a declividade
prevista para a pavimentação que irá receber

E01C
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Já, nos banheiro. existirá uma regularização da base com

assentamento de piso cerâmico
4.0 MOVIMENTO DE TERRA:

ESCAVAÇÃO A ATERRO
As cavas para fundações serão executadas até que encontre terreno de boa

qualidade e terão profundidade mínima de 60 cm e se assentarão abaixo do níveldo
terreno natural, isto é, nunca sobre aterro. As cavas, antes de serem concretadas ou

cheias com alvenaria de fundação, deverão ser abundantemente molhadas a üm de

ser detectado formigueiros, raízes etc. Já, o aterro será colocado até um corneto
nivelamento do terreno para uma execução de perfeita base.
INFRAESTRUTURA:

Serão executadas com pedras graníticas íntegras, de textura uniforme, devendo ser

limpas e isentas de crostas, devendo ainda ter tamanhos irregulares e dimensões
mínimas de 30cm x 20cm x 10cm

As estruturas foram dimensionadas e calculadas considerando-se uma taxa de

1,00kg/cm: do solo. Caso o localda construção apresente instabilidade a esta taxa,
o construtor deverá comunicar a fiscalização com antecedência, para que se

providenciem as soluções cabíveís a esta nova situação

Todas as estruturas de concreto serão moldados conforme prometo de cálculo

estrutural, devendo obedecer rigorosamente o fck e os traços previstos

Os projetos estruturais e topográficos serão da responsabilidade da empresa
contratada

SUPERESTRUTURAS:

As superestruturas comporão todo o corpo estrutural da edificação. Neste caso.
após a superestrutura montada, pode-se imediatamente trabalhar o telhado, paredes

divisórias sem função estrutural, revestimentos, elétrica, hidráulica, tudo isso em

paralela uma vez que a parte estruturalda obra estaria pronta
5 PAREDES E PAINEIS:

O tijolo deverá ter colocação que indique bom cozimento, sonoro e não empenado
Nos cantos e por todos os tijolos deverão ser assentados com os furos na verticale

completamente cheios de argamassa. Traço da argamassa de assentamentol 1:2:8

(cimento, areia e brita}, cam adição de 50 kg de cimento por m' de argamassa
A alvenaria de fechamento de portas e janelas serão do tipo tijolo cerâmico

(9x19x19)cm com argamassa mista de 10cm (1:2:8). ,.#\ '
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6.0 REVESTIMENTO

6.1 CHAPISCO

Será aplicada camada irregular e descontínua de argamassa traço 1:3 (cimento +
areia grossa) para aderência do revestimento em argamassa

6.2 EMBOÇO
O emboço, nas superfícies que receberá cerâmica, será feito com argamassa de

areia fina e cimento no traço 1:3
6.3 REBOCO

O reboco será feito com argamassa de areia fina. peneirada e isenta de matéria

orgânica, e cimento. no traço 1:6. Deverá apresentar superfícies lisas que serão

devidamente esponjadas
6.4 REVESTIMENTOS CERÂMICOS

Os revestimentos cerâmicos só serão aplicados após cura completa do emboço

(cerca de 10 dias)
As cerâmicas serão de primeira qualidade, com PEl-4 na cor branca, apresentando

esmalte liso, vitrificarão homogenia e coloração uniforme

As peças a serem cortadas para passagem de canos ou outros elementos das
nstalações não deverão apresentar rachaduras au emendas
Serão colocados nos banheiros e cantina terão uma altura de 3.00m

Nas salas e circulação e refeitório terão uma altura de 1,20m
7.0 COBERTURA
7.1 RETELHAMENTO

O retelhamento de telha cerâmica tipo canalc/ esbarro "Timon": Tipo cerâmica com

esbarro com inclinação em projeto
Rufo de chapa cobre 26 desenvolvimento 33cm: Executado na coberta em chapa de

cobre 26, com desenvolvimento de 33cm
Beira e bica em telha cerâmica: Executado com cimento areia e cal hidratada, o

acabamento não deverá apresentar deformações.

A cobertura do prédio existente será todo retelhada com telha nova em um totalde
20%

A estrutura de madeira se dará na ampliação do prédio central. Ela se dará na

estrutura de madeira para telha de cerâmica, através de tesouras e terças, além de

ripas caibros e linha
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