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12.2. Para garantir a execugao das obras e selvigos a CONTRATADA prestara Caugao de GaFfidaQmvdihhciro,
ou em titulos da di.vida publica, ou em manga bancaria, ou em seguro garantia, no valor correspondence a 5%
(cinco por canto) do valor ora contraEado(a ser efetivado antes da assinatura do contrato, vflida por pedodo n5o
inferior a 60(sessenta) dias apes a vigencia do contrato), que serf devolvida quando do recebimenta deHlnitivo das
obras e servigos, deduzido do valor, as infrag6es e multas por ventura cometidas.
12.2.1. A Caugao de Garantia deverf ser prestada apes o ato de convocagao para assinatura do contrato.
12.3. O puzo de vig6ncia do presente contrato seri de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados a panir da
data de sua assinalura. E de execugao de 150(canto e cinquenta) dias, a parter da data de arden de initio dos
servigos.
12.4. O puzo para infcio das obras e servigos pda Contratada 6 de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de
recebimento da ordem de infcio dos servigos.
12-5. Decorridos 60(sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocagao para a contratagao, Scam os
licitantes liberados dos compromissos assumidos.

i3. nAS coNDl96ES DE RECESiMENTO oo OBiETO nA tiCnAGAO
3.1. Quando todas as auras e servigos estiverem conciuidos, e a requerimento da CONTRATADA, dar-se-i o

recebimento provis6rio dos mesmos, que se tomarf definitive 60 (sessenta) dias apes, atrav6s de Terms de
Recebimento Definitive, assinado pdas panes, desde que todos os servigos estejam em perfeitas condig6es de
funcionalnento e uso, e executadas de acordo com os proyetos e especificag6es t6cnicas. Se, nests pel'dodo, for
constatada a exist6ncia de quaisquer defeitos, imperfeigao ou vicio na execugao dos servigos, a CONTRATADA 6
obrigada a promoter a sua reparagao, para obter o Terms de Recebimento DeHinitivo dos Servigos.

14. DOS PAGAMENTOS - PRAZOS, REAJUSTES E RECURSOS FINANCEIROS.
14.1. O pagamento ao vencedor serf efetuado atrav6s de cheque nominal ou atrav6s de ordem de cr6dito apes a
apresentagao das respectivas Notas Fiscais de Servigos e Recibo a Tesouraria, e atestado de execugao das obras e
serviQos, atrav6s de medig6es lnensais.
14.2. O puzo para pagamento serf de at6 30(trinta) dias a costar da entrega da documentagao compleia na

Tesouraria
14-3. Os pregos servo 6lxos e irreajustaveis atendendo a legislagao federal, polo perfodo de 12 (doze) memes, ap6s
esse periodo serif reajustadas pda variagao do INCC -- Indict Nacionalde Cusco da Construgao Civildo perfodo.
14.3.1. No cilculo dos reajustes se utilizarf a seguinte formula:

R = FA]'OR x v, onde: F.glOB. = li
onde
R
V

Valor do reajuste procurado;
Valor contratualdos servigos a serum reajustados;
indict inicia] -- INCC refers-se ao m6s da apresentag5o da proposta;
indict final-- INCC refers-se ao m6s de aniversfrio anualda proposta.

14.3.2. O Fatter dove ser truncado na quarta casa decimal, ou sega, desprezar totalmente da quinta casa decimalem

3.4. Os recursos financeiros para pagamento das despesas de execugao das obras e servigos correr5o por carta de
recursos federais oriundos de Conv6nio N ' CV 0931/17 com a FUNASA, na seguinte dotagao orgamentaia:

08.01 -- Secretaria de Infraestrutura
16.244.0301.1.022 Construg5o de Melhoria de Habitag6es de Interesse Social.
4.4.90.51.00 -- Obras e instalag6es.

14.5. Se houver atraso nos pagamentos, estes servo atualizados com base na incid6ncia de juror de mora de 06
(sein por canto) ao ano "por rata tempore", entre e dia previsto e a data do efetivo pagamento

dianne

is. DAS OBRIGAg6ES nA CONTRATADA

⑧
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15.1. Executar as obras e servigos pele prego global estipulado neste contrato e entrega-los totalmiht;lconclui.dos,
de acordo com os proletos executivos e especi6icag6es t6cnicas, fomecidas pda CONTRATANTE, em perfeito e
total funcionamento, e observadas as normas t6cnicas de seguranga.
15.2. Manter preposto no ]oca] das obras, que deverf ser um engenheiro civi] ou arquiteto ou tecn6]ogo de
construgao civil, em tempo integral, para represents.-la na execugao do contrato.
15.3. Master um digrio de obra, atualizado diariamente, olde constem today as anotag6es pertinentes is obras e

15.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, is suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreg6es resultantes de mf execugao ou de materials
empregados indevidamente.
15.5. Obedecer todas as leis, c6digos e regulamentos federais, estaduais ou municipals, relacionados com as obras
e servigos em execugiio e todas as normas de seguranga aplicaveis.
15.6. Aceitar, nas mesmas condig6es contratuais, os acr6scimos ou diminuig6es efetuadas at6 o limits de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor initial do contrato
15.7. Responsabilizar-se polos danes causados a Contratante ou a terceiros decorrente de sua culpa ou dojo, na
execugao do contrato, nio excluindo ou reduzindo esse responsabilidade a fiscalizagao ou acoinpanhamento
efetuado pda CONTRATANTE.
15.8. Responsabilizar-se polos pagamentos e recolhimentos de encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios.
fiscais e comerciais resultantes da execugao do Contrato.
15.9. Manter durante lada a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigag6es assumidas, sodas as
condig6es de habilitagao e qualiHicagao exigidas na licitagao.

serviQos

i6. DAS 0BRIGAgOES DA CONTRATANTE
16.1. Providenciar os pagamentos devidos a contratada, nos prazos acordados, e de acordo com as Notas
Fiscais/Faturas emitidas e atestados de medig6es emitidas
16.2. Fiscalizar e acompanhar a execugao das obras e servigos atrav6s da Secretaria de Inftaestruttira, com o
devido fiscal da obra nomeado em portaria.
16.3. Atestar a medigao das obras e servigos efetivamente executadas, para efeito de pagamento.
16.4. Comunicar a contratada toda e quaisquer irregularidades ocorridas na execugao do contrato e exigir as
devidas provid&ncias que demandem da Contratada.

17. DAS SANGOKS
17.1. A CONTRATADA sujeitar-se-a, em casa de inadimplancia de suas obrigag6es, sem prqufzo de
responsabilidade civile criminal, as seguintes sang6es administrativas

a) multi de 20%(vince por canto) sabre o valor globaldo contrato, casa ocorra desist:ncia totalou parcial
de executar os servigos;

b) malta de 0,1%(hum d6cimo por cents) sobre o valor de cada parcela, por dia de atraso na sua
conclusao, conforms previsao no cronograma Hsico-financeiro.

c) mu]t& de 0,2%(dais d6cimos por cents) sabre o valor g]oba] do contrato, por dia que exceder o puzo
de conclus5o totalprevisto no cronograma fisico-8lnanceiro.

d) suspensao temporfria de participar em licitagao ou contratar com a Administragao polo puzo de 01
(um) ano

e) declaragao de inidoneidade para iicitar ou contratar com a Administragao Publica enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punigao ou at6 que deja promovida a reabilitagao perante a Administragao, que serf
concedida apes o contratado ressarcir a Administragao polos prejufzos causados e depois de decorrido o puzo da
suspensao aplicada no item anterior.

18. 0A RESCISAO CONTRATUAL
18.1. A inexecugao total ou parcial dente contrato ensejara a sua rescisio com as consequ6ncias contratuais e as
previstas em Lei.
18.2. A rescisgo do presents contrato poderf ser determinada por ato unilateral e restrito da Contratante.
18.3. O contrato podera ser rescindido amigavelmente, por acordo entry as panes, desde que .baja conveni6ncia
para a Contratante. q!''
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18.4. rica ainda assegurado a Contratante o direito de rescisio dente contrato, independeliit'emdf)& de avigo
extrajudicialou de interpelagao judicial, nos seguintes casos
a) Atraso injustificado por mats de 15(quinze) dias consecutivos do initio da execugao das obras e servigos;
b) Interrupgao das obras e servigos sem juste causa e pr6via comunicagao a Contratante por maid de 05(cinco)

c) Desatendimento das determinag6es regulares de representantes que foi'em designados pda Contratante, para
acompanhar, na qualidade de fiscal, a execugao das obras e servigos;
d) Descumprimento de qualquer determinagao da Contratante, feith em base contratual;
e) Transfer6ncia das obras e servigos, objeto do presents contrite a terceiros, no todd ou em parte, sem a pr6via e
expressa autorizagao da Contratante;
f) Cometimento reiterado de falhas causadas na execugao das obras e servigos;
g) A lentidgo na execugao das obras e servigos, levando a fiscalizagao a comprovar a impossibilidade da
conclusio das obras e servigos nos prazos estipulados;
h) Entrar em concordata, fa16ncia ou dissolugao, ou recair no processo de insolv6ncia sobre qualquer de deus
dirigentes.
i) Para atender o interesse e conveni6ncia adlninistratix-a, mediante comunicagao a Contratada, com anteced6ncia
minima de 30(trinta) dias, desde que deja efetuado o pagamento das obras e servigos ef$tivamente executados, e
devidamente aprovados at6 a data da rescis5o contratua}
18.5. Declarada a rescisio contratual em decorr6ncia de qualquer um dos fundamentos do item anterior, a
contratada receberg exclusivamente o pagamento das obras e servigos executados e recebidos, deduzido o valor
correspondents as multas porventura existentes.
18.6. Nio caberf a Contratada indenizagao de qualquer esp6cie deja a que titulo for, se o contrato vier a ser
rescindido em decorr&ncia de descumprimento das normas pele estabelecidas.

dias

\

19. nisposigoES FINALS
19.1. Independents de declaragao expressa, a apresentagao da proposta implicara na aceitagao plena e total das
clfusulas e condig6es do presents edital
19.2. Os castes omissos nests edita] serif resolvidos pda Comissio Permanente de Licitagao da Prefeitura
Municipal de Tiangua.
19.3. Este Edital e deus anexos poderao ser examinados na bala da Comiss5o Permanente de Licitagao da
Prefeitura Municipal de Tiangua, tito a Av. Mois6s Moita n ' 785 -- Bairro Planalto -- Tiangua-CE, no hor6rio das
08h is 14h, nos dias titeis. E no site do portal das licitag6es do Tribuna! de Contas do Estado do Cearf
www. tce.ce.gov. for/licitacoes
19.4. Demais informag6es podem ser obtidas junta a Comissio de Licitagao, no horlirio e dias
mencionados, polo telefone (88) 3671.2888 ou polo e-maillicitacaocpltⓒgmaiLwom

Tiangug-CE, 16 de Setembro de 2020.

Presidents da Comissio de Licitagao
Junior do Nascimento
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PROJETO BASICO - MEMORIAL DESCRITIVOnSPECIFICA96ES T£CNICAS
PLANILHA DE ORGAMENTO, CRONOGRAMA FISIC0-FINANCEIR0
COMPOSigAO DE BDI, DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIALS
MEMORIA DE CALCULO
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OBJETO; MELHORIA HABITACIONAL PARA O
CONTROLE DA DOENQA DE CHAGAS.
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MELllORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA
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Considcrag6es preliminares

A Melhoria Habitacional para o Controls da Doellga de Chagas(MHCDe) 6.Jl\;
uma obra com fim social que visa a melhoria das condig6es de hygiene e saade'p6bli6a(ly
nas localidades aonde sio instaladas. Destina-se i.s familial de baixa ronda, que nio'iain
condig6es de construir uma casa adequada e que habitam em regimes onde a Doenga de
Chagas 6 end6mica e cujas resid6ncias propiciam a infestagao polo vetter, o barbeiro. E
necess&ia entao, a execugao de um inqu6rito sanitario, nos locais aonde se pretends
construir as casas, visando a melhor aplicagao dos recursos pablicos, de forma a
maximizar os beneficios da obra, no que se refers a saQde publica. O inqu6rito
sanit&io resultarf em uma lista de beneficihios que devergo ser contemplados com a
construgao das casas, conforme a necessidade. A FUNASA s6 reconhecerf a construgao
das chas nos enderegos condom)e indicados na lista de beneficigrios. Qualquer alterag5o
que venha a ser necesshia deverf ser justificada e comunicada imediatamente a
FUNASA, por escrito, ein papal timbrado do convenente, que ap6s a apreciagao da
justificativa acatarf. ou nao, uma nova lista de benefici6rios. Este projeto foi
desenvolvido na suposigao de que exists no local uma conte de agua disponivel, com
vaz5o minima de 0,5 ys e pressao minima de 5 mca. Cano n5o seja a realidade local, o
compo t6cnico da FUNASA dever6. ser consultado para as devidas alterag6es.

A construg5o da casa deveri ser complementada por um programa educational,
de forma a dar As famflias beneficiadas melhores condig6es para o aproveitamento e
durabilidade da obra, garantindo assim que a melhoria deja utilizada de maneira
adequada, de modo a atingir sous objetivos.

Atengao especial deverf ser dada a. obrigatoriedade da demoligao e afastamento
(retirada) dos escombros(entulhos) da antiga habitagao. O beneficigrio dever& ser
previamente informado desta exig6ncia e se comprolneter formalmente a permitir que a
demoligao deja executada logo ap6s a liberagao da nova casa para a habitagao.

2. Descrigfio

A Melhoria Habitacional para o Controle da Doenga de Chagas 6 uma okra de
construgao civil composta de: casa, reservat6rio de agua, fossa s6ptica e sumidouro.
Coma coda obra de construgao civil, deveM atender is condig6es impostas pdas normal
brasileiras(ABNT) no que se refers a resist&ncia, a seguranga e a utilizagao, pertinentes
ao assunto. Etta especificagao e o proUeto que a acotnpanha s5o apenas uma ref'er6ncia e
uma contribuigao da FUNASA com o objetivo de facilitar a execugao da obra. Caberg. a
conveniada e ao seu compo t6cnico, ou aquele que venha representar legal e
tecnicamente a conveniada, analisar o projeto e responder polo seu conteQdo e pda sua
execugao, sendo necesshia inclusive a apresentagao das ARTS referentes ao proleto. a
execugao e a. fiscalizagao da obra, devidamente quitadas junta ao CREA

3. Materiais de construgao

Os materiais de construgao dover:io ser apreciados e aprovados pda convenente
antes da sua utilizabao, sem prquizo de outras fiscalizag6es que poderao ser efetuadas
pda concedente.

De maneira gerd os materiais devergo ser de boa qualidade e atender &s
seguintes normas brasileiras da ABNT=
- Blocks cerfmicos: NBR 7171

Tjjolos cerfmicos macigos: NBR 7170
Argamassas: NBR 7215, NBR 7223 e NBR 8522
Tubes e conex6es de PVC soldavelpara instalag6es prediais: NBR 5€48



Tubes e conex6es de PVC para esgoto sanitfrio predial: NBR 10570, NBR 7367
Bahia sanitfria: NBR 9060, NBR 6498
Lavat6rio: NBR 10353
Tomeiras: NBR 10281
Registros: NBR 10071, NBR 11306, NBR 10929
Caixas de descaraa: NBR 11852
Cimento Portland : NBR 5732
Agregados para concreto : NBR 7211
Fatter agua/cimento : NBR 6118

4tP '-

4. Execugao da obra

As recomendag6es a seguir devem ser adotadas, sem prquizo is normas
brasileiras pertinentes e, de forma alguilaa pretendem esgotar o assunto. Em castes aonde
as recomendag6es nio se mostrem adequadas, sua aplicagao se tome extremamente
dificil, em cason omissos ou em que nio haha uma boa compreensao, o compo t6cnico
da FUNASA deverf ser consultado

4.1 - Locagao da obra

A casa e demais obras deverio ser locadas de forma que o terreno naturalmente
propicie o fluxo dos esgotos na diregao do tanque s6ptico e em seguida paa o
sumidouro e, de prefer6ncia, que a frente da casa estqa voltada para o nascente.

A adogao de qualquer outro projeto 6 permitida por6m, nests casa, a conveniada
dever4 apresentar um projeto especifico para dada tamanho de casa, os quais estario
sujeitos is seguintes condig6es para que venham a ser aceitos pda FUNASA:

S6 poderao ser utilizados materiais e servigos que estejam previstos na planilha
orgamentaia do projeto da casa modelo;
O projeto especinico deveri atender a todos os requisitos, t6cnicos e funcionais, do
proJeto modelo;
O custo totalda casa de forma alguma podera ser maior que o da casa modelo com
o mesmo nQmero de quartos;
Os materiais empregados deverio ser da mesma qualidade dos empregados na casa

modelo
Os materiais e servigos previstos para a casa modelo que porventura n5o sham
utilizados servo descontados do valor da casa

As casas que necessitarem de alterag6es para o atendimento aos portadores dc
necessidades especiais, servo objeto de anflise em separado, satisfazendo ds normal
atinentes e, nests casa, os custom e itens adicionais poderao ser incluidos no orgamento.

O tanque s6ptico deverg. ser instalado o mats pr6ximo possivelda via publica, em
cota topografica inferior a da casa e, de prefer6ncia, na frente da casa.

O sumidouro deverf ser locado em terreno perlnefvel seguindo a orientagao do
item 4.8.2.2 desta especificagao t6cnica. Em caso de solos de baixa porosidade e/ou com
lengo1 6eftico pr6ximo a superficie, onde a agua subtenfnea 6 explorada para
consumo humano em cisternas, consultar o corpo t6cnico da FUNASA

Caso a localidade ja conte com redo de esgoto sanit&io, o ramal de esgoto da
casa deverf ser langado diretainente na rede coletora de esgoto publica e, nests faso, a
fossa e o sumidouro nio dever5o ser orgados e nem construidos. Casa estejaln inclusos
no orgamento dever5o ser descontados. a

4.2 Fundagao .. . .«.: fin \l@#elflanQelSia

4



A fundagao da casa dever6. ser executada em alvenaria de pedra calcfria e ou . .zJ
quartzosa em junta sega, ou estrutura equivaleJlte, conforms a disponibilidad< do { l{.-'--
material na regiao e construida de fomia a garantir a estabilidade das edificag6eg, 4.,-- L.
alvenaria de fundagao dever6. ter as seguintes dimens6es: ...~ .:,:...... ally

Largura iguala 30 cm(trinta centimetres)
Altura(proftmdidade) iguana 40 cm(quarenta centimetres);
O comprimento deverf apoiar tod② as parades da casa, inclusive as parades que
ap6iam a pia e o tanque de lavar roupas.

As cavan para a fundagao deverio ser agulhadas com pedra de mao, e apiloadas
cone mage de ferro, de 8 a 10 kg. As cavas servo preenchidas com pedras em junta sega,
acomodadas e compactadas tainb6m com o referido mano de ferro de 8 a 10 kg, at6 o
nive10 dos 40 cm(da profundidade).Sobre etta hamada haverf uma hamada
regularizadora elb concreto com resist6ncia caracteristica a compressao fck = 20MPa,
com espessura de 5 cm ao largo desta sapata conida. Em seguida sera executada a
alvenaria de tijolo macigo uma vez, em altura de 15 cm sendo que , entre primeira e
segunda hamada haver£ 20- 6,3mm(1/4") em CA 50, inais 2g -(1/4") entry a segundo
e a terceira camada totalizando 4 barris corridas.

A fundagao deverf ser disposta e construfda de forma a nio interferir de nenhuma
maneira com a fundagao da casa existence, ou de qualquer outra construgao.

Uma atengao especialdevera ser dada a execugao da fundagao, no que se revere ao
nivelamento e ao esquadro, de fomia a permitir a construgao adequada das pa.fades da

As pedras serge de dimens6es regulares, de conformidade com a indicagao do
proleto. N&o sera. admitida a utilizagao de pedras originadas de rochas em decomposigao.

casa

4.3 Parades

4.3.1 Alvenaria

As parades de alvenaria da casa dever5o ser executadas com bIoGas cerfmicos de
vedagao, com resist6ncia a compressao igual ou superior a 2,5 MPa, com dimens6es
nominais de 10x20x20 cm, e dever5o ser assentados em juntas de 1,0 cm
argamassada, trago 1:5 de pimento e areia media lavada. A alvenaria
deverf ser executada em prumo, nivele esquadro pedeito.

Para a perfeita ader6ncia do embogo, seri. aplicado chapisco de argamassa de
pimento e areia, no trago em volume de 1:3, sobre a alvenaria e em seguida serf aplicado
o embogo.

Os blocos a serum empregados nas alvenarias com fungao portante ou de vedagao
deverio apresentar dimens6es padronizadas, sem grandes desvios de forma e Brandes
variag6es dimensionais que repercutam no excessive consumo de argamassas de
assentanlento ou de revestimento. Nas alvenarias portantes, as irregularidades
geom6tricas dos blocos redundariam ainda na malta de unifomiidade das juntas de
assentamento, com consequente surgimento de tens6es concentradas e diminuigao da
resist6ncia globalda parede.

A qualidade Hind de uma alvenaria dependera substancialmente dos cuidados a
serum observados na sua execugao, os quais deverio ser iniciados pda correta locagao
das parades e do asset)tamento da primeira fiada de blocos(nivelamento do qual
dependera a qualidade e a facilidade de elevagao da alvenaria).

A construgao dos lantos devs ser executada com todd cuidado possivel
(nivelamento, perpendicularidade, prumo, espessura das juntas), passa#do os centos a



constitufrem-se em gabarito para a collsuugao ejn si, das parades. o emprego de:uma { ill.
r6gua graduada(escantilhao) serf de grande valia na elevagao dos lantos, devendo;se--""'b ':
assentar os bIoGas aprumados e nivelados(auxilio de linha esticada). A verificagao do ..: :!A ;
prumo dove ser efetuada continuadalnente ao tango da parade, de prefer6ncia na sUa (\f
hce externa; o promo e o vio livre entry as laterais(ombreiras) de portal e janelas
deverio ser verificados com todd o cuidado.

Os blocos devem ser assentados nem muito imidos nem ]nuito ressecados. na
operagao de assentamento os blocos dever5o ser firmemente pressionados uns contra os
outros, buscando-se compactar a argamassa tanto nas juntas horizontais quanto nas
verticais. O cuidado de proteger o chao com papelao ou plastico, ao lada da alvenaria em
elevagao, permite o reaproveitamento imediato da argamassa expelida das juntas, que de
outra fomla estaria perdida

Na elevagao de parades relativamente esbeltas, em regimes sqeitas a ventos fortis,
6 conveniente escorar a parade lateralmente, numa Ease e]]] que sua capacidade de
resist6ncia ainda nio foi atingida; na colocagao de formas e cimbramentos para a
construgao de vargas, cintas ou laces, dove-se evitar o destacamento de blocos rec6m-
assentados pois tail destacamentos poderao se manifestar posteriormente nas faces das
parades, mesmo nas revestidas.

4.3.2 Comportamento mecfnico

As alvenarias apresentam homo regra gerd, bom comportamento is vargas
verticais centradas que produzem tens6es de compressao axial; o mesmo n5o ocorre
com as tens6es de cisalhamento, provenientes, por exemplo, de recalques de fundagao,
ou com tens6es de tragic, naquelas de carregamentos verticais exc6ntricos.

Do panto de vista da resist6ncia a compressao das paredes em alvenaria, a fomla
geom6trica e a resist6ncia do material constituinte do bloch ou tijolo sio os principais
fatorcs intervenientes; hesse particular, Pereira da Silva* relata que

Nas aivenarias constituidas de tijolos macigos, a argamassa de assentamento,
apresentando deformag6es transversais maid acentuadas que os tijolos, introduz no
mesmo um estado triaxial de tens6es: compressao vertical e tragao nas dubs direg6es
do plano horizontal; ultrapassada a resist6ncia a tmgao dos tijolos, comegam a se
manifestar Hissuras verticais no corpo da parade;
Pma as alvenarias constituidas de tjjolos vazados, outras tens6es importantes juntar-
se-io fs precedentes; no cano de blocos com euros verticais poderao ocoiTer
flambagem e destacamentos entry as nervuras, enquanto que em blocos com furos
horizontais poder5o, inclusive, ser introduzidas solicitag6es de flexio nas subs
nervuras horizontais.

A16m da forma geom6trica do componente de alvenaria, diversos outros fatores
interv6m na fissuragao e na resist6ncia final de uma parade e esforgos axiais de
compressao, tail coma: m6dulos de deformagao longitudinal e transversal dos
componentes de alvenaria e da argamassa de assentamento; rugosidade superficial e
porosidade dos blocos ou tiyolos; poder de ader6ncia, retengao de aqua, elasticidade,
resist6ncia e induce de retragao da argamassa de assentamento; espessura, regularidade do
tipo de junta de assentamento e, finalmcnte esbeltez da parede produzida.

Em fungao de diversos trabalhos de pesquisa, pode-se chegar is seguintes
conclus6es gerais para as alvenarias

. A resist6ncia da alvenaria 6 inversamente proportional ao n6tqero de juntas de
assentamento . . . . .dh.



Componentes assentados com juntas de amarragao produzem alvenariag: com 4%=
resist6ncia significativamente superior aquelas comjuntas verticais aprumadas-''

A espessura ideal das juntas de assentamento, horizontais e verticais, situa=Se---)V
em torno de 10 mm

Os blocos com laos retangulares(tijolos paulistas) apresentam resist6ncia a
compressao significativamente superior aquela verificada para bIoGas com euros
circulates (tijolos baianos)

Blocks cer6micos de vedai#o com resist6ncia a. compressao igual ou superior a
2,5 MPa apresentam potencialidade para serum aplicados em alvenarias portantes
de casas t6rreas(bIoGas com largura de 9 ou 14 cm).

4.3.3 Vios em paredes de alvenaria

Na exccugao das parades sgo deixados os vids de portas e janelas. No casa das
portas os vids ja sio destacados na primeira fiada da alvenaria e das jmelas na altera do
peitoril determinado no prdeto. Para que isso ocorra devemos considerar o tipo de
batente a ser utilizado, pois a medida do mesmo deverf ser acrescida ao vgo livre da
esquadria (Figura I)

Figltra 1-- Veto ({e atveltaria.
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Sabre o vio das portas e sabre e sob os vids das janelas devem ser construidas velgas . aA
(Figures 2 e3). ! ag.;

Quando trabalha sobre o vao, a fungal da verge 6 evitar as vargas nas esquadrias
e qualado trabalha sob o vao, t6m a finalidade de distribuir as vargas concenhadas
uniformemente pda alvenaria inferior

As verges podem ser pr6-moldadas ou moldadas no local, e devem exceder ao v5o
no minima 30 cm ou 1/5 do v5o.

ⓓ

min. loch
ou 1/5 do x6o

v6o de
janos

oontravor9a
su"gom pob
auBmia de --.'.

Figttra 2 - Vet'gas sol)re e sol) os vfios
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Figure 3 rerg£ts ent alvenaria (!e tijolo Jltrndo petra v€ios {ltf 1,0{)m e eittre 1,01)nt e 2,00m

4.3.4 Paredes de tijolos

As parades servo erguidas conforms o projeto de arquitetura. O servigo 6
iniciado polos caltos(Figura 4) ap6s o destacamento das parades(assentamento da
primeira fiada), obedecendo ao prumo de pedreiro para o alinhamento vertical(Figura 5)
e o escantilh5o no sentido horizontal(Figure 4)

Os centos sio levantados primeiro porque, desta forma, o restante da parade serf
erguida sem preocupag6es de prumo e horizontalidade, pois se estica uma linha entre
os dais lantos ja levantados, Hiada por fiada.

A argamassa de assentamento utilizada 6 de pimento, Gale arcia no trago 1:2:8.
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Figure 4 - Detallte ([o ltivelanteltto (ta e]evagfio da atveitaria.
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Figltra S - Detatlte do pitiltto (tas atvenarias.
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