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OBJETIVO

Este Termo de Referéncia tem por objetivo estabelecer as diretrizes basicas que

deverdo ser seguidas para a contratagao de empresa especializada para prestagao de

servicos de CONSTRUGAO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA E.E.LF.

FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA, LOCALIDADE DE VEADO SECO,

considerando ainda a limpeza do local, preparagado e regularizagdo da base,

salgamento e€ compactacao, obedecendo as normas da ABNT e respeitando as

caracteristicas do local, conforme documentos anexos a este Termo.

As especificagdes de materiais e servicos, solugdes técnicas adotadas, bem como

suas justificativas, sao necessérias ao pleno entendimento do projeto e

complementando as informagoes contidas nos desenhos. Eventuais duvidas de

interpretagado deverao ser discernidas, antes da apresentagao da proposta de

execugdo da obra, com Secretaria de Infraestrutura do municipio de Tiangua - CE. A

apresentagdo da proposta implica na aceitacdo indubitavel do projeto executivo. Uma

vez aceita a proposta, a contratacdo da obra e dos servicos devera ser feita em

conformidade comalei de licitagoes (Lei 14.133/21) e suas atualizagdes.

JUSTIFICATIVA

O presente processo tem por objetivo a contratagao de empresa especializada para

aconstrucdo de uma quadra poliesportiva coberta para atender aos alunos e esportista

na E.E.I.-F. FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSAna localidade de Veado Seco, no

municipio de Tiangua CE.
As atividades praticas das aulas de Educa¢ao Fisica, sao de suma importancia,

além de inumeras melhorias na satide fisica e mental, melhora no individuo a for¢a,

equilibrio e flexibilidade, proporcionando tambem uma boa socializacao e convivéncia.

o/
DA ESPECIFICACAO DO OBJETO Antonio Albofy

O detalhamento e as especificagdes do objeto estao detalhenEs a ORAM to com
efeitura Municipal de liangus

o titulo: MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNIGAS, assim como das
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4 DOS REQUISITOS NECESSARIOS- QUALIFICACAO TECNICA

A Lei Federal n.° 8.666/1 993 ndo definiu um parametro objetivo e universal

identificagdo da parcela de maior relevancia, cabendo a cada caso concreto a defi

ponderando as partes do objeto licitatério de maior valor, mais criticas, de

dificuldade técnica ou que representem risco mais elevado para a perfeita execug¢ao

objeto.
|

. “ Contudo, o TCU no Acérdao n° 8.430/2011 — 42 Camara, determinou a um de seus

jurisdicionados que “O edital deve estabelecer, com a necessaria objetividade, a forma de

comprovacao da aptidao para o desempenho de atividades pertinentes e compativeis em

caracteristicas, quantidades e prazos com 0 objeto da licitagao”.

Neste sentido, o Relator Ministro Francisco Falcao instrui que:

“A Administragao Publica tem o poder discricionario de fixar os critérios que
possam nao so proteger a seguran¢a juridica do contrato, mas também a
consideragao de certos fatores que integram a finalidade das licitagdes,
maxime em se tratando daquelas de grande complexidade e de vulto

finan¢eiro tamanho que imponha ao administrador a elaboragdo de
dispositivos, sempre em atengao a pedra de toque do ato administrativo - a
lei -, mas com dispositivos que busquem resguardar a administragao de
aventureiros ou delicitantes de competéncia estrutural, administrativa e
organizacional duvidosa (STJ: Resp 4144750 | SP; RECURSO ESPECIAL

" 1997/0058245-0)”.

Corroborando ao feito, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte - DNIT

editou a Portaria n.° 108/2008, com orientagdes que regem a determinagao dositens de
maior relevancia técnica e financeira, vejamos.

Portaria DNIT n° 108/2008:

"Art, 1° Determinar que a exigéncia de Capacitagao Técnica se restrinja aos
itens de maior relevancia técnica e financeira contidos no objeto a ser
licitado em numero maximo de8(oito) e nao superior a 50% (cinquenta por
cento) das quantidades licitadas para o servico especifico.

Art. 2° Os itens de maior relevancia sao entendidos como aqueles que
constem do objeto licitado em valor igual ou superior a 4% (quatro por
cento)". C/

orcamentaria de referéncia, sejam eles:
|
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e Execucdo de Piso de quadra poliesportiva; \a :
e Execucdo de Estrutura metalica para quadra poliesportiva; \
e Execugao de Alambrado. |

Os itens supramencionados apresentam influ€ncia no valor final da obra, de

acordo com o orcamento base, estando a escolha dositens como de maior relevancia Ag

acordo comoestipulado na Portaria DNIT 108/2008. 2 74
Em suma, restaram caracterizados como sendo parcelas de maior relevanci ps 5

servicos identificados como sendo de maior complexidade técnica e vulto econdémico, eoauséncia de comprovacao por parte do licitante importe em risco mais elevado para
Administragao.

5 DO REGIME DE EXECUCAO E FORMA DE ADJUDICACAO DO OBJETO

©
A Modalidade Licitatoria: Pregao, na eletrénica.

O ProcedimentoLicitatorio: Concorréncia.
A obra sera executada por prego unitario dos itens especificados na planilha

orcamentaria.
A adjudicagao do objeto sera pelo prego global da obra.

6 CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1 — A Contratada se obrigara a executar o objeto contratado, empregando mao de obra

qualificada e obedecendo rigorosamente as Normas e Especificagées Técnicas, bem

“ como qualquer instrugao e regulamento complementar.

6.2 — Os quantitativos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem

executados, bem como seus custos unitarios, e demais especificagdes técnicas,

encontram-se na planilha orgamentaria, projetos e demais documentos anexos a este

Termo.
|

6.3 — Nao sera admitida participagao neste certame as empresas que:

a) Estejam cumprindo pena de suspensao temporaria de participagao em licitagao

e/ou impedimento de contratar com o municipio de Tiangua;

b) Tenham sido declaradas inid6neasparalicitar ou contratar com a

Administracao Publica, nao ocorrendo a reabilitagao;

c) Entre seus dirigentes, gerentes, sdécio, responsaveis e tecnicgs hajqalaeemn
,

| cs onio
Alber Gi

que mantenha vinculo empregaticio com o Municipio de iangeay*

d) Sao os autores dos projetos executivos, pessoas fisigass
}

co
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e) Sao pessoas juridicas para as quais os autores dos projetos prestam): servigos;

f) Estejam reunidas em consocio ou grupo de firmas ou qualquer outra\s._

modalidade de interdependéncia entre firmas licitantes;

g) Estejam enquadradas no artigo 9° da Lei Federal n° 8.666/93 e suas

alteragdes;
|

h) Se fagam representar per pessoa sem a devida autorizagao;

i) Que estejam sob processo de concordata, recuperagao judicial ou extrajudisial,

ou faléncia, salvo aquelas empresas que demonstrarem que a recuperagao

judicial ou extrajudicialja foi concedida ou homologada, respectivamente, na

“ forma prevista na Lei 11. 101/2005, desde que tenham capacidade econdémico

financeira.

6.4 —E vedada a subcontrata¢ao do objeto licitado, a associagao da CONTRATADA

com outrem, a cessao ou transferéncia total ou parcial do contrato, bem como a fusao,

cisdo ou incorpora¢gao da CONTRATADA, salvo solicitacdo fundamentada e aceita pela

Administragao, nao se responsabilizando o Municipio de Tiangua por nenhum

compromisso assumido pela CONTRATADA com terceiros.

7 DAESTIMATIVA DE PREGO E DOTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Para as despesas decorrentes da presente licitagao serao utilizados os seguintes

recursos;
|

@ Valor estimado para a contratagao dos servigos de engenharia, objeto deste Termo de

Referéncia, é de:

R$ 852.805,90 (Oitocentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e cinco reais e noventa

centavos) — Recurso Proprio do Municipio;

Dotagées orcamentarias do ano de exercicio de 2024 a serem utilizadas para 0

desembolso, conforme cronograma fisico-financeiro:

A ser inserida na previsdo orgamentaria — R$ 852.805,90.
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UNIDADE | CLASSIFICACGAO|ELEMENTO DE FONTE DE-—— Cla
ORGAO ORCAMENTARIA|ORGAMENTARIA DESPESA RECURSOS iAa .

Secretaria de Fundo Municipal de|Construgao, Obras e Instalacdes|Transferéncia °

Educagao Educagao
|

Reforma, Ampliacao Salario Educaca

e Equipamento de
Unidades de
Educagao

05.02 12.361 .0068.1.002 4.4.90.51.00 5000000

FUNDEB 30% Construgao, Obras e Transferéncia do

Reforma, Ampliagao Instalagées FUNDEB Impostos

e Equipamento de 30%

“ Unidades de
Educagao Basica —

FUNDEB 30%

05 05.03
|

12.361 .0068.1.003 4.4.90.51.00 1540000000
| FUNDEB 30%-
| Complemento da
| Unido - VAAF
| 1541000000

| FUNDEB 30%-

| Complemento da
|

Uniao - VAAT

1542000000

—@=26 782 0501 1.023 - 4.4.90.51.00 — 1500000000.

8 DOS PRAZOS DE CONTRATO E EXECUCAO

8.1. O prazo contratual dos servigos sera de 6 (seis) meses corridos a contar de sua
assinatura.

8.2.0 prazo de vigéncia| do contrato, sera contado do dia subsequente ao da

publicagao do resumo do contrato no diario oficial, limitando-se a 09 (nove)

meses, ficando autorizada sua prorrogagado, conforme Art. 57 da Lei 8.666/93,

com suas respectivas alteracdes.
8.3. A formalizagao do inicio da execugao das atividades sera mediante Ordem de

Servigo, devidamente assinadapela autoridade competente
8.4. Os prazos de inicio de etapas de execu¢ao, de co

admitem prorrogagaéo, mantidas as demais clausulas
Prefeitura

o/

Albani
renhely

eodatc

do Conirato e assegurada
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a sinneanais de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorraalg

fisico-financeiro ‘sareanatadbe em anexo, a contar da data de emiss

assinatura da ordem de servi¢o.

9 CRONOGRAMA

“ O CONTRATADO devera fazer seu prdprio planejamento, levando em conta a

produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao-de-obra, observando, contudo,

O prazo aqui estipulado. Este planejamento devera considerar a estratégia de ataque

para o cumprimento dos prazos, levando em consideragéo a possibilidade de

ocorréncia de chuvas, o lead time dos fornecedores, dentre outros fatores

intervenientes. Como resultado deste planejamento a CONTRATADA devera fornecer

cronograma FiSICO- FINANCEIRO, seguindo as descrigdes dos servicos da planilha

orgamentaria para ser aprovado pela fiscalizagdo em até 10 dias corridos do

recebimento da Ordem de Servico.

Durante a execugdo do objeto e vigéncia do contrato, a empresa vencedora

devera manter o numero necessario e suficiente de empregados incumbidos da

“ execu¢ao dos servi¢os, devidamente contratados na forma da Lei, em seu quadro de

empregados ou por meio de prestagao de servicos especificos, para que seja possivel
o cumprimento do cronograma fisico-financeiro apresentado.

Cabe, ainda, ressaltar que todo maquinario e suprimentos indiretos

indispensaveis 4 execucdo dos itens constantes da planilha orgamentaria ficarao a
cargo Unica e exclusivamente da empresa CONTRATADA.

10 DAS CONDICGOES DE EXECUCAO

Os métodos a serem utilizados na execugao dos servigos estao discriminados no
documento comotitulo: MEMORIA DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS.
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O cronograma fisico-fi nanceiro apresentado pelo CONTRATADO servita co

base também para 0 acompanhamento da evolugao dos servigos e eventual indic

de atraso, passivel de sancées, devendo ser observado os marcos temporais.

A medicao dos servigos sera feita mensalmente se atendida a evolucaofisic da q \

obra de acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATABO—~0- |
E de competéncia da CONTRATADA registrar no Diario de Obras dasye) —~

ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os servicos em execugad,

devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro. A

abertura do diario de obras devera ser feita juntamente com a

ao Fiscalizagao no dia de inicio dos servicos. Sera tolerado um prazo maximo de 48

horas, em casos excepcionais, para o preenchimento do Diario de Obras durante a

execucao do objeto. A partir desse prazo poderao ser aplicadas as sangoes previstas

no Edital.

41. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos dos servicos de engenharia serao efetuados em reais, com

base nas medigdes mensais conforme o que foi efetivamente executado no

periodo, e contra a apresentagado da Fatura/Notas Fiscais, devidamente

atestada pela fiscalizagao da Secretaria de Infraestrutura, formalmente

designada, e do respectivo Boletim de Medicao referente ao més de

competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

41.2. Somente serao pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados

e utilizados, mediante atesto pelo fiscal do contrato.

11.3. A Prefeitura Municipal de Tiangua somente pagara a CONTRATADA pelos
servicgos efetivamente executados, com base nos pregos integrantes da

proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e

reequilibrio econémico financeiro e atualizagdo financeira.

11.4. Nos pregos apresentados pela empresa deverao estar incluidos todos os

custos diretos e indiretos para a execugao dos servigos, de acordo com as

condigdes previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica

remuneragao possivel de ser atribuida pelos trabalhos dos e

executados. |

ey AntonioAlbgs

|

CREA-CE
10953-D1

Prefeitura ynicipal de Tiangva 9
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(a11.5. O pagamento da ingtalagao do canteiro, mobilizagao e desmobilizagéo se

na proposta da Licitante, respeitando o valor
no valor apresentado

HA DE CUSTOS DO ORGAMENTO DE REFEREN
constante na PLANIL

que integra o presente TR da seguinte forma:

a) Instalagao do canteiro devidamente instalado e de acordo

cronograma fisico-finan

municipio.

b) Mobilizag&o: serao medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente

realizado;

c) Desmobilizagao: apos a total desmobilizagao, comprovada pela

fiscalizagao;

41.6. Administragao Local e Manutengao de Canteiro (AM) — sera pago conforme

o percentual de servicos executados (execucao fisica) no periodo, limitando-se

ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final do servico o item sera

pago 100%.

41.7. © cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as

exigéncias deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos

servicos objeto desta licitagao. Com base nesse cronograma de licitagao, sera

ajustado um cronograma de execu¢ao de acordo com a programagaofisica e

financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de servico, ou durante a

o execucao do contrato, desde que devidamente autuado em processo,

contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°13.303/2016).

11.8. Alicitante vencedora devera indicar o nome do banco, agéncia e numero da

conta bancaria onde sera depositado o pagamento das obriga¢des pactuadas

nas propostas.

12 REGULAMENTACAO DE PRECO SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Caso durante a execugado do objeto se faga necessario firmar termos aditivos com

servicos novos ou previamente existentes na planilha orgamentaria, serao observados
isitos: .

‘9 Albani Adeodaic
os seguintes requisitos: eG Antomagenheiro ivil
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4m contemplados no conirato, os pregos unitafios serao
\
\
\
\

|

4. Para itens que ja esteje

os mesmosja contrata
\
3 es cereeeedos, constantes da proposia vencedora.

2. Para itens novos a serem incluidos na planilha orgamentaria da obra, a inc

atender ao que segue:dos itens devera

a) Caso a Tabela SEINF

contemple o servigo e todos os seus insumos também sejam novos, o prego uni 3

devera corresponder ao

mesmo desconto dado

CONTRATANTE.

b) Caso a Tabela SEIN

contemple o servigo e algum de seus insumosja esteja

dos outros servigos apré

mesmo apresentado na

encontrado nagueles sistemas aplicado sobre este 0

pelo vencedor com relagao ao orgamento base da

FRA — CE., e/ou SINAPI ou COMPOSICAO PROPRIA

presente nas composi¢oes

»sentados pelo Contratado, o custo deste insumo sera oO

proposta vencedora, 0 qual também esta condicionado ao

limite maximo orcado pelo orgao. Os demais insumos receberao o mesmo

0 na alinea“a)’.

’ quando nas composig6es apresentadas pelo Contratado
tratamento recomendad

c) No caso da alinea “b)

seja observado a ee de dois ou mais pregos para 0 mesmo insumo,

prevalecera o menor.
4 contemplado a Tabela SEINFRA — CE., e/ou SINAPI ou

21A serdo usadas como base para formagao dos novos

das Tabelas para Composi¢ao de Precos para Orgamento,

ustos dos insumos sero alimentados da forma apresentada

d) Caso o item nao seji

COMPOSIGAO PROPF

precos as composigoes
da Editora PINI, cujos ct

a seguir, adotando a mesma ordem como escala de prioridade:

1) utilizando aqueles apresentados na proposta vencedora;

2) utilizando aqueles constantes da tabela de insumos do SINAPI aplicando o

» pelo vencedor com relagao ao orcamento base da Sera

exigida, quando um prego unitario for inferior a 30% do prego orcado pela

CONTRATANTE, a descrigdéo do item em composigao unitaria de prego na

mesmo desconto dada

sta.
susto dentre os obtidos em trés cotagdes no mercado;

: _ AntonioAlba
se enquadrar em nenhuma dassituag6es artag
dentre os obtidos em trés cotagdes no raise

EY

apresentagdo da prope

3) utilizando o menor¢
4) Quandooitem nao

adotado sera o menor
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e DAALTERAGAO DO CONTRATO -
No interesse da Administragaéo o CONTRATADO fica obrigado a aceita

mesmas condicdes contratuais, os acréscimos ou supressées que se fizerem nas
obras, servi¢gos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado

pare“0alooN
s

Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder0 limite estabelecido nesta condicao,

do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o

de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicgées licita

acréscimos ou supressées que se fizerem necessaria;

a salvo as supress6es resultantes de acordo celebradosentre as partes;
e REGULAMENTACAO DOS PRECOS DE SERVICOS

Nos pregos cotados deverdao estar inclusos materiais, mao de obra, encargos
sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e maquinas
necessarios ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas
necessarias a realizacgdo dos|servicos.

Os pregos das unidades definidas na relac&o quantitativa serdo aqueles
contratados, e cobrirao todos|os custos previstos na composigdo e regulamenta¢gao de
precos e todas as despesas indiretas e diretas.

Os pregos contratados, global e unitario, estarZo limitados superiormente pelo
prego orgado pelo CONTRATANTE, que figurarao como precos maximos.O licitante

a que apresentar em sua proposta valores superiores ao limite aqui estabelecido estara
eliminado do certame.

e BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS- BDI

E a taxa percentual que incide sobre todosos pregos unitarios compostos pela mao de
obra, encargos sociais e trabalhistas, materiais e equipamentos incluindo os atributos
e fretes incidentes.

Sera exigido de todos os [licitantes na apresentagao da proposta de precos o
demonstrativo detalhado da composi¢ao do percentual adotado para o item
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13. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

1; iniciar a obra imediatamente apdés o recebimento da ordem de execu
ServiGos;

Toei Executar os servi¢os objeto deste Contrato nas condigées estabel adias, =Boo
respeitando os prazos fixados no cronograma fisico-financeiro;

13.2. contratual em condicédes de funcionamento e
permitindo sua plena frui¢ao;

Entregar o objeto

13.4. Assumir os 6nus trabalhistas, tributarios, previdenciarios para com seus
empregados;

134, Reparar, corrigir, remover, substituir ou refazer, As suas expensas, no todo
ou em parte, os trabalhos nos quais forem detectados defeitos, vicios ou
incorregdes resultantes da prestacao dos servicgos, imediatamente ou no prazo
estabelecido, sem qualquer custo adicional;

13.6. cugao dos servicos da seguinte forma, podendo apenas
um profissional reunir as

Acompanhara exe
atribuigdes - 01 (um) engenheirocivil, com experiéncia

profissional comprovada|em supervis&o de servicos de natureza compativel com
oO objeto licitado, devidamente registrado no CREA, devendo realizar uma visita
diaria e sempre que necessaria;

- O profissional detentor da
Capacidade Técnica apreser
profissional de experiéncia

Certidao de Acervo Técnico ou indicado no Atestado de
ntados para habilitagdo, admitindo-se a substituigao por
equivalente ou superior, desde que aprovada pelo

Contratante;
ado na ART;

gado, em tempo integral, durante o periodo de execugdo

- O responsaveltécnico indic

13.7.

dos servicos, com experiéncia em trabalhos de natureza compativel com o objeto

Manter um encarre

licitado;
|

13.8.

sempre que ocorrer alten
Indicar & Contratante, imediatamente apds a assinatura do Contrato e

acao, um Preposto com plenos poderes para representa-
la, administrativa ou judiciaimente, assim como decidir acerca de quest6es
relativas aos servicos, e atender aos chamadosda Contratante,arene em
situagdes de urgéncia,i
telefonia mével ou outro meio igualmente eficaz;
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13.9.

para contato com o prepo
que isto gere qualquer custo adicional;

13.10.

de um engenheiro, que ¢

local dos servicos se i

promovendo as alteracd

Fornecer numeros1

Supervisionar os sé

Estado do
z
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. : \elef6nicos, e-mail ou outros meios iguaimente eéfic.

sto, ainda que fora do horario normal de expediente,

nteirando das condigdes de execugcdo do servico

es necessarias, sempre com o acompanhamento do

responsavel pela wen isnieae da Obra do Municipio;

13.11. Fornecer todos os
realizagao dos servicos;

13.12. Fornecer toda ma

servicos, bem como oser
natureza decorrentes da

13.13: Fornecer todos os
empregados e equipame
com as normas da ABNT

13.14.

imediatamente, aqueles
ou nao se adequarem
aplicagao das sancdes c

19.19;

satisfazendo rigorosame
da ABNTe dosfabricant
regulamentagao pela AB

Hat,
dias uteis, a contar da as

Utilizar materiais

Encaminharao res

registro do contrato no C

13:17,

treinados e capacitados;
1c V8,

Contrato, durante toda a
13.19.

deste Edital pela Contrat

Utilizar, na execu

Dirimir qualquer dt

Assegurare facilita

Responsabilizar-se

materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a

o de obra necessaria a fiel e perfeita execugdo dos

cargos previdenciarios, trabalhistas e outros de qualquer
execu¢ao deste Contrato;

equipamentos de protegao individual (EPI) para os seus
ntos de protecao coletiva (EPC) necessarios, de acordo
e Portaria n° 3.214/78 do Ministério do Trabalho;

pela qualidade dos_ produtos,  substituindo,

que apresentarem qualquertipo de vicio ou imperfeicao
as especificagdes constantes do edital, sob pena de
abiveis, inclusive rescisdo contratual;

novos, comprovadamente de primeira qualidade
nte as especificagdes constantes da planilha, as normas
eS, € as normas internacionais consagradas, na falta de
NT;

ponsavel pela Manutengao da Obra, no prazo de 10 (dez)
ssinatura do Contrato, os documentos comprobatérios do
REA/CE;

i¢ao dos servigos, somente profissionais qualificados,

ivida e prestar esclarecimentos acerca da execucao do
sua vigéncia, a pedido da Contratante;
r 0 acompanhamentoea fiscalizag&o dos servicos objeto
ante, durante a sua execucdo;

Prefeitura unicipal
9Bs-

dbFiongve
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1220,

ocorréncias e demais fatos relativos aos servicos, o qual devera ser ma

permanentemente no local de prestagao dos servicgos, sob pena de san¢ao,/f

termos da lei;
te1.

obrigagdes assumidas, to

Manter, durante a

na licitagao, devendo com

que possa comprometer
documentos com prazo d

"Oe
legislagao especifica de

Responsabilizar-se

empregados no desempe

Providenciar Diario

das as condicdes de habilitagao e qualificagao exig!

unicar a Contratante, imediatamente, qualquer alteragao

a continuidade da contratagao, bem como substituir os

e validade expirado;

por todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas na

acidentes de trabalho, quando forem vitimas seus
snho dos servicos contratados, ou com estes conexos;

24
C13.23: acompanhamento e fiscalizagao dos servigos, relatorio

mensal, devidamente as
Apresentar, para

sinado pelo representante da CONTRATADA, contendo
descrigdo dos servi¢os prestados no més de referéncia, relatério que devera ser
entregue ao responsavel pela fiscalizagdo da Prefeitura, juntamente com o

faturamento dos servigos nele descritos.
13.24.

decorrer dos servicos, p

Manter o local dos servicos sempre limpo e desembaracado, durante todo o

rovidenciando, constantemente, a remogao dos entulhos

e materiais excedentes que deverdo ser acondicionados em cagambas;
T3295.

vigente, especialmente
Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislagao patria

a indicada no Contrato, e suas clausulas, de modo a
favorecer e a buscar a constante melhoria dos servigos e dos resultados obtidos,

preservando o Contratante de qualquer demanda ou reivindicagao que seja de
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

14 INSTALACOES

Para execucgdo dos servicos, foram estabelecidos parametros e distancias de

transportes que estabelecem a utilizagao de fontes pétreas em exploracao e
instalagdes industriais em adete proxima a obra, devido a quantidade de materiais
nao justificar anpnde novas fontes ao e novaseee industriais,
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same

Prefeitura des(og) Tangua

exploracdo préximas aos empreendimentos, reduzindo a necessidade de abertur
novas fontes pétreas e assim

S6 serao consideradas

exploracdo e instalagdes indu

as exigéncias dos érgaos amk

Operacdo, com prazo vig

durante todo o periodo de ex
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' .
buscar a reducdo de areas degradadas.

aptas, para execucéo da obra, fontes pétreas/¢

eee em atividade, que estejam em conformidad “com oaientais pertinentes e sejam detentoras das Licengas-de—y ~ /
Ce

ieee

éncia valido no momento da assinatura do contra

ecucdo da obra. Sendo assim, nao foram estabelecidos

valores referentes a pagamentosde instalagdes industriais para execugao de obras e
servicos, sendo que a remuneragao da operagdo das instalagdes foi inclusa nos

respectivos servigos, conforme pode ser observado nas composig6es dos custos
unitarios basicos.
A instalagao do Canteiro de Obra se dara junto a instalagao industrial de CBUQ,

devidamente licenciada (ap

responsabilidade da CONTR

da area.

resentar contrato futuro de aluguel a usina), sendo
ATADA as agdes de restauragao/remediagao ambiental

15 RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA EM RELACAO A QUALIDADE DA OBRA.

13.1, A CONTRATADA esta obrigada a satisfazer os requisitos e atender todas as
exigéncias e condigées 4 seguir estabelecidas:

13:2, Executar a obra através de pessoas idéneas, assumindo _ total

responsabilidade por gq

desempenho de suas fun
daqueles cuja conduta sé

15.3. Facilitar a agao ¢

prontamente, os esclarec
15.4. Responder perant

omissao da FISCALIZAG

fatos lesivos aos seusin
quer sejam eles praticad
tal caso, a responsabilid
a CONTRATADA adoté

Uaisquer danos ou falta que venham a cometer no

¢des, podendo o CONTRATANTEsolicitar a substituigao
eja julgada inconveniente;
Ja FISCALIZAGAO na inspegdo da obra, prestando,
cimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE;
e o CONTRATANTE, mesmo no caso de auséncia ou
PAO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou
leresses, que possam interferir na execucdo do Contrato,
os por empregados, prepostos ou mandatarios seus, em
ade se estendera a danos causadosa terceiros, devendo
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observancia das norm

disposicdes legais vigentes
15.5.

Consolidagdo das Leis do trabalho e oe pertinente;

15.6.

Respeitar as normas de segurancga e medicina do trabalho, Ce
Responsabilizar-se

Estado do Ceara
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| .I emanadas das autoridades competentes*.

sua, de seus empregados, prepostos ou contratados;
13.7:

obrigagdes por ele assu
exigidas na Licitagao, a
regularidade fiscal;

15.8.

15.9.

demais normas internaci
45:10.

qualidade da obra, bem

Executar a obra de
Atender as normas

Responsabilizar-se

Manter, durante toda a execugao da obra, em compatibilidade com as
midas, todas as condicgées de habilitagado e qualificacao

presentando, sempre que exigido, os comprovantes de

acordo com as ESPECIFICACOES TECNICAS;

da Associag&o Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e
onais pertinentes ao objeto contratado;

desempenho epela conformidade, adequacao,
como de cada material, matéria-prima ou componente

individualmente considerado, mesmo que nao sejam de sua fabricagdo, garantindo
seu perfeito desempenho;

iat, Atender com prioridade, na forma e nos prazos previstos neste instrumento,
a solicitagao do Fiscal do Contrato, para execugdo dos servicos de acordo com o
local e quantitativo indica

Fo: 12:

especificagé6es técnicas
instrumentos e ferrame

Associa¢ao Brasileira de
15.13.

Prestar os servi¢

Responsabilizar-se

dos na Autorizagao de Servi¢gos;

os, objeto deste instrumento, de acordo com as
€ projeto executivo, com mao de obra qualificada,

ntas recomendados de acordo com as Normas da
Normas Técnicas - ABNT;

pelo fiel cumprimento dos servigos, ficando claro que a
agao ou omissao total ou parcial do Fiscal do Contrato nao eximira a Contratada
de sua responsabilidade

15.14.

total ou em parte, o obje
incorregdes resultantes¢

1510,
Municipio de Tiangua

Responsabilizar-se

quanto a execu¢do dos servi¢cos;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, As suas expensas, no
to do presente em quese verificarem vicios, defeitos ou
ja execugao ou de materiais empregados;
> por todo e qualquer dano causado ao patriménio do
ou a terceiros por qualquer de seus funcionasios,

CREA;
Prefeitura Municipal de

5g6

iongua
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servicos;
15.16.

previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execu¢ao do contrato;

15.17. Deverao ser elaborados relatérios mensais de acompanhamento tom
servicos, bem como, nofinal da obra, o relatério do controle tecnolégico de todaa”

Responsabilizar-se por todos os custos e encargos irab

obra.

15.18.|Relatorio Técnico de Acompanhamento dos Servicos
A cada medigao| devera ser apresentado um Relatério Técnico a
fiscalizagao, correspondente aos servicos elaborados durante o periodo da
medigao, contendo, no minimo, o especificado abaixo. A nao apresentagao
do Relatério Técnico ou a apresentagdo incompleto ou insuficiente,

justificara a suspensao do pagamento da medi¢ao,a critério da fiscalizagdo,
até que haja a apresenta¢gao do relatério completo e adequado. O relatério

devera conter, no minimo:

ANEXO V da INSTRUCAO NORMATIVA:03 2018/2018
da Prefeitura Municipal de Tiangua;

a) Itens descritos no

b) Localizagao, extensdo e periodo de execucdo dos servicos;
c) Origem e destino dos materiais empregados em cada servi¢o;

16 DAS OBRIGACOES DA CO

16.1.

16.2.

One:

d) Dados completos
metodologia, resulta
e) Controle tecnolég

Notificar a CONTR

execucao dos servi¢
fixando-lhe, nos termo

Emitir, por meio do

Expedir atestado d

sobre o controle tecnolégico, tais como: amostragem,
dos; consideragées, conclusGdes e referéncias;
co dos maiteriais, inclusive ensaios de recebimento;

NTRATANTE

RATADA, sobre qualquer irregularidade encontrada na
Os, inclusive acerca de possivel aplicagao de multa,
Ss da lei, prazo para apresentacdo de defesa;
setor competente, a Ordem de Servico;
e inspegdo dos servicos executados, que servira como

instrumento de Sere do Peer dasbees contratuais e
constituira documento |i



Estado do CearaP Prefeiturade
é

) Tiangua PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA
iY Secretaria de Infraestrutura

t

a Lo)
an ZAes ee mentee :

‘ . .

16.4. Prestar informagdes e os esclarecimentos que venham a ser sdlicita

pelos funcionarios dal CONTRATADA, em relagao aos servicos objeta

presente Contrato;

16.5. Proporcionar acesso e movimentagado do pessoal da CONTRATADA as s

instalagoes, observadas as suas normas internas; 2

16.6. Proibir que pessoas nao autorizadas pela CONTRATADA, sob qua
A

pretexto, efetuem intervengao técnica nos equipamentos/instala¢gées;

16.7. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas_ condigdes
estabelecidas;

e 16.8. Fiscalizar a execugao do contrato, o que nao fara cessar ou diminuir a
responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigagées
estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por
irregularidades constatadas:

16.9. Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade e em desconformidade
com as especificacdes da planilha;

16.10. Efetuar o recebimento provisorio e definitivo do objeto, por meio do

responsavelpela fiscalizagao da obra;
16.11.  Solicitaro imediato afastamento de qualquer empregado da CONTRATADA,

cujo comportamento ou capacidade técnica, seja julgado inconveniente ou
esteja em desconformidade com as disposi¢des contratuais e legais;

a 16.12.|Sustar, no todo ou em parte, a execugao dos servigos, sempre que a medida
for considerada necessaria;

16.13.|Recusar qualquer servigo que apresente incorrecdes de natureza construtiva
e/ou de acabamento, ficando as corregdes as custas da CONTRATADA,
inclusive material e horas gastas no trabalho;

16.14. Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do
pagamento.

17 RESPONSABILIDADE LEGAL / FISCAL

A CONTRATADA sera responsavel pelo cumprimento de todasasleis federais,

diretrizes) que Ihe forem aplicaveis e necessarias ao seu FantapipsBlmato>

empresa. | CREA-CE }

Prefeitura Mun!

estaduais e municipais (inclusive todos os regulamentos, normas, Steeatoe
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{*obsee ermeee
As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidiy

nao se admitindo trabalhadores em condic¢ées ilegais.
Toda a equipe de trabalho devera estar equipada com ferramentas comp

com a tarefa além de fardamento, sapatos, capacete e outros utensilios de segur
quando necessario. Sendo todos os funcionarios devidamente identificados.

Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a indenizagao de

quaisquer acidentes de trabalho, resultante da execugdo das obras e servicos
contratados, ou qualquer caso fortuito. Sera também de sua responsabilidade a

eventual destruig¢ao ou danificagao, por terceiros, dos servi¢gos executados, até a

aceitagao definitiva da mesma, bem como asindenizag6es que possam vir a ser devida

a terceiros por fatos oriundos dos servicgos contratados, ainda que ocorridos em via

ptiblica. Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA fornece toda a mao de
obra, materiais (conforme | Projeto e Especificagao Técnica), ferramentas,
equipamentos e maquinarios necessarios a perfeita execugao dos servicos de que
trata o presente contrato.

|

18 DAS PROPOSTAS

A PROPOSTA DE PREGOS, a qual sera apresentada em umavia, na lingua
portuguesa, datilografada ou impressa, sem emendas, rasuras, ressalvas ou
enirelinhas, em papel timbrado da empresa proponente, devidamente carimbada e
assinada pelo representante legal da licitante na Ultima pagina e rubricadas nas
demais, devendo ser elaborada obrigatoriamente de acordo com as especificacdes
técnicas e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia bem como especificacdes
dos fabricantes, normas técnicas pertinentes e conter ainda as seguintes indicagées:
A proposta devera conter prego unitario e total fixo e irreajustavel, em moeda corrente
nacional, com todos os custos incidentes, tais como: salario, énus tributdarios, fiscais,
para fiscais, trabalhistas e sociais, seguro, transporte, montagem, instalacdo incluindo
teste e ativagao dos equipamentos ofertados;

Antonio Albani
Engenheir

CREA-CEA0953-
Prefeitura Mupicipal de Tiangué
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prazo é o estipulado neste termo de referéncia;

Nos precos oferecidos deverao estar inclusas todas as despesas decorrentes de

impostos, taxas, seguros, | contribuigdes e obrigagdes sociais, trabalhistas,

ao previdenciarias, Anotagaéo de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/CE,

demais encargos cabiveis e outros;

Nome, identidade, CPF, profissAo e enderego do(s) representante legal da empresa

que assinara o Contrato, na hipdtese de vencedora do certame; Nao se admitira

proposta que apresente preco global ou unitario simbdlicos, irris6rios ou de valor zero,

incompativeis com os pregos de mercado, ou com precos manifestamente

inexequiveis, podendo para tanto, exigir-se por ocasido da analise de pregos, a

demonstragao da viabilidade dos mesmos, através de documentagao que comprove

que os custos sao coerentes com os de mercado.

oe. VISTORIA

O licitante examinara as interferéncias por ventura existentes na area onde serao
realizados os servicos, devendo visitar o local da obra, até o ultimo dia util da data
anterior para a sessao inaugural do certame. Conferindo os servigos e respectivos
quantitativos para compor © seu prego, analisando todas as dificuldades para a

execugao dos mesmos. A realizac&o da vistoria prévia no local sera realizada através
dos seus representantes técnicos devidamente habilitados.

Apresentacao da Declaragao de que foram obtidas todas as informacgées julgadas
necessarias para a elaboragao da proposta, sendo entregue pela proponente quando
da apresentagao da habilitagao técnica.

10953-D
Prefeitura Municipal de Tiangua

al
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comunicagao ao contratado;

DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DO OBJETO - RECEBIMENTO D;

REGRAS GERAIS
|

obra ou servi¢o ou de suas etapas, solicitar o seu recebimento e apresentar a fathya

ou nota fiscal correspondente, conforme o contrato.

Na ocorréncia de imperfeigdes, vicios, defeitos ou deficiéncias no servigo ou obra,

nao podeser efetuado o seu recebimento provisério ou definitivo, podendo nessecaso,
se presente interesses administrativos, ser efetuado 0 seu recebimento parcial, pelas

parcelas realmente executadas a contento.
No caso de recebimento parcial, as parcelas sao recebidas em carater provisorio,

sendo necessario o recebimento definitivo que ocorrera junto com os das parcelas

restantes.

e RECEBIMENTO PROVISORIO
O recebimento de obras e servigos deve ser feito pelo responsavel pela sua

fiscalizagao e acompanhamento do contrato, mediante termo circunstanciado e
assinado pelas partes, dento de 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do

CONTRATADO.

O recebimento provisério é o que se efetua, em carater experimental, relativamente
a totalidade da obra ou servigo executado apds realizagao de vistoria, objetivando a

verificagdo do fiel cumprimento de todos os aspectos técnicos e das obrigacgdes

contratuais, providenciando, se necessario, sua adequagao aos termos do contrato.

Imediatamente apos o recebimento da notificagao do contratado sobre a conclusao
do objeto do contrato ou apos o registro da conclusdo no Diario de Obras no caso de

obras, a fiscalizagao deve vistoriar previamente a obra ou servico e verificar se foram

atendidas ou nao pelo contratado todas as condicdes
Contratuais, observado que:

|

i. Se tiverem sido atendidas as condi¢des contratuais, a fiscalizagao deve adotar as
' medidas necessarias a realizagao do recebimento provisorio como marcagao de data,

ii. Em caso de nao conformidade, a fiscalizagao deve impugnar a obra ou servico,
Adeodotoapontando as falhas ou iregularidades que motivaram a impugnagéonio Alb
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yo.
| aO contratado deve ser notificado, por escrito, da data em que sera realize

vistoria, para fins do recebimento provisério, podendo acompanhar a sua realiza¢
Caso seja constatado o nado cumprimento ou o cumprimento irregular de quaj}q

o S50,
2

7 |dos /
durante a vistoria, bem como as providéncias necessarias a respectiva solu¢ J|

das condicgées contratuais, a fiscalizagao ou a Comissao de Recebimento deve:

- Lavrar relatério circunstanciado, apontando as falhas ou defeitos encont

remetendo-o ao orgao regional de engenharia, que dara conhecimento ao setor

responsavel pela realizagao de comprase contratagdes;
- Solicitar ao contratado, por escrito, a respectiva regularizagao;

a - Devolver ao contratado a fatura porventura entregue para pagamento, com

informagoes dos motivos de sua rejei¢ao.
O contratado deve sanar as falhas apontadas, submetendo a nova verificagao a

etapa impugnada.

O recebimento provisério $0 pode ser formalizado apés finalizada a obra ou servico
e sanadas todas as pendéncias porventura constatadas durante a vistoria, devendo
ser objeto do Termo de Recebimento Provisério, emitido em 2 (duas) vias.

e RECEBIMENTO DEFINITIVO

O Recebimento definitivoé o que se faz em carater permanente incorporando, no
caso de obras, o objeto o seu patriménio e considerando o contrato regularmente
executado e somente deve ser efetivado se o contratado tiver cumprido as exigéncias
do instrumento convocatério e do contrato.

Recebida definitivamente a obra ou servico de engenharia, a responsabilidade do
CONTRATADO pela qualidade, corregao e seguranga dos trabalhos subsiste por 5

(cinco) anos, contados da data da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo,
conforme Codigo Civil Brasileiro.

Caso tenham sido sanados os defeitos ou imperfeig¢des observadas apds 90 dias
da emissao do Termo de Recebimento Provisorio, a fiscalizagao deve solicitar a
formagao de Comiss&o de Recebimento Definitivo, ou a indicag&o de engenheiro ou
arquiteto.

21 FISCALIZACAO E RECEBIMENTO Antonio Albanj,Adeodato
| Engenhe: ivi
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tA A fiscalizagao dos servicos sera feita por empregado fornvé

definidas no Contrato.
|

21.2: A fiscalizagao do contrato e o recebimento ficarao a cargo da Secret
Infraestrutura do Municipio de Tiangua, através de técnicos pertencentes ao
quadro de pessoal.

21.2. Acompanhar a execucao dos servicgos objeto do contrato, “in loco”, como

representante da Secretaria de Infraestrutura, de forma a garantir o cumprimento do

n que foi pactuado, observando para que nao haja subcontrata¢ao de servicos.
21.4. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos e

recursos humanos previstos para a execugao dos servi¢os.
21.5, Acompanhar a elaboragao do “as built’ (como construido) ao longo da

execucao dos servi¢os, quando couber.
21,6. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-

financeiro pactuado, encaminhando ao fiscal, quando houver, eventuais pedidos de
modificagées, substituig6es de materiais e equipamentos, solicitados pela
CONTRATADA.

|

2 ik Rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o instrumento contratual.

a 21.8. Realizar vistorias no local de execugao dos servicos e verificar sua
conformidade com as normas aplicaveis e com as orientagdes técnicas, indicagdes
de seguranga e uso de Equipamentos de Protegao Individual — EPIs.

21 es Acompanhar a execugao dos servigos, verificando a correta utilizacao
quantitativa e qualitativa: dos materiais e equipamentos empregados, com a
finalidade de zelar pela manutengao da qualidade adequada.

21,40, Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido
estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagao informara ao setor
competente quanto ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos
necessarios, e em caso de multa, a indicagdo do seu valor.

27 A agao e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizag&o nado eximira
CONTRATADA da integral responsabilidade pela execugao do objeto deste

Antonio Albani Adeodatooe Engenheiro Gjvil
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21.12. A atuacao fiscalizadora em nada restringira a responsabilidad un

integral e exclusiva da licitante no que concerne aos materiais adquiridos, a sua
entrega e as consequéncias e implicagdes, préximas ou remotas, perante o, ou

perante terceiros, do mesmo modo quea ocorréncia de eventuais irregularidadeg nics ON
na entrega dos mesmos ndo implicara em corresponsabilidade do ou de

prepostos.
|

21.13.|Aos responsaveis pela fiscalizagao incumbira a pratica de todos e quais
atos prdéprios ao exercicio desse, definidos na legislagao pertinente, em especial n

especificagao do material inclusive quanto a aplicagao das penalidades previstas

a“ neste Termo de Referéncia e na legislagao em vigor.

21.14. O licitante declara antecipadamente aceitar todas as decisdes, métodos
€ processos de inspegao, verificagao e controle adotados pela, se obrigando a
fornecer os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicag6es de

que este necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas
atividades. Compete ao licitante fazer um minucioso exame da especificagao do

material, de modo a permitir, a tempoe por escrito, apresentar a Fiscalizagdo todas
as divergéncias ou duvidas porventura encontradas para o devido esclarecimento,
que venham a impedir o bom desempenho do Contrato.

22 DAS PENALIDADES

As penalidades sao aquelas previstas na Lei n° 14.133, de 2021 e suas
alteragées, aplicadas nos termos do edital de licitagao da referente obra passiveis de
adverténcia, multa, impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade.
22.1. MULTAS. Nos casos de inexecucao total do contrato, por culpa exclusiva da

CONTRATADA, cabe a aplicagao de multa de 10% (dez por cento) do contrato,
independente das demais sangdes previstas no Regulamento Interno de
Licitagdes e Contratos,

22.2. Nos casos de inexecugao parcial do objeto, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte
nao executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das
garantias contratuais. Antonio Albani Adeucu:.

| Engenhejyo Civil
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22.3. Nos casos de atrasos na execugao de servigos descritos no cronograma ‘igi
do objeto ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por co

exclusiva da CONTRATADA, aplicar-se-4 multa moratéria conforme os gr

de penalidades estabelecidos abaixo:
|

22.4. Graus de Penalidade: |

Grau 1- multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 2- multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 3- multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no

cronograma fisico-financeiro para o periodo;

° Grau 4- multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.
TABELA1 - Inadimpléncia e o respectivo grau de penalidade
Inadimpléncias | Grau de

|

Penalidade
a) Pelo nao atendimento a determinagdo estipulada pela ||1

FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que
seja comunicada a CONTRATADA através do registro no
Diario de Obras ou np Livro de Ocorréncias ou por outro

documento escrito.

b) Pela nao apresentagado deitens exigidos em clausulas | 2

editalicias 2 ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

“ c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAOa| 2

2 documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos|3

no 3 Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados
ou cuja justificativa nao tenha sido aceita pela
FISCALIZACAO.
e) Pelo atraso na conclusao do objeto, me conformidade|4

com 0 prazo 4 contratado ou aditado.
}

T

23 CONSIDERACOES GERAIS
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questdo e que, por conseguinte, sever ter computado, no valor global da sua propo:

também, as complementagdes 8 acessorios por acaso omitidos nos projetos,

implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalagdes,

maquinas e equipamentos.
|

“ Os casos nao abordados neste termo de referéncia serao definidos pela

FISCALIZACAO, de maneira a manter o padrao de qualidade previsto para a obra em

questao. |

No caso de divergéncia de informages entre os desenhosde execugdo dos projetos
e as especificagdes, prevalecera primeiramente o contido nas especificagdes, seguido da

planilha orgamentaria e, por Ultimo, dos desenhos, sempre consultada a FISCALIZACAO.

Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerao sempre
os de maior escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimens6es medidas

em escala, prevalecerao as primeiras, sempre consultada a FISCALIZACAO.

Nenhuma modificagao podera ser feita nos desenhos e nas especificagdes dos

@cletos sem autorizagao expressa da FISCALIZACAO.

Os equipamentos que o CONTRATADO levar para o canteiro, ou as instalag6es por
ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, sO poderao ser
retirados com autorizacdo formal da FISCALIZACAO.

Todos os materiais a|serem empregados nos_ servi¢os deverao_ ser
comprovadamente de primeiro: uso e€ devem atender rigorosamente aos padrdoes

especificados e€ as normas da ABNT, devendo ser submetidos a aprovacao da
FISCALIZAGAO.

A FISCALIZACAO néo aceitara a alegacdo de atraso dos servicos devido ao nao
fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar ao CONTRATADO a
apresentacao de informacao, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de
conformidade ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e AIRETABRAagcat:

pretende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovacdo da sua qualidad€RBA-Siks
Prefeitura Mun!
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as verificagdes serao providenciados pelo CONTRATADO sem onus. paranC s
CONTRATANTEe executados por laboratorios reconhecidos pela ABNT oti pK.

respectiva amostra previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

Depois de autenticadas pela FISCALIZAGAO e pelo CONTRATADO, as amostras

serdo cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos trabalhos, de

forma a facultar, a qualquer tempo,a verificagao de sua perfeita correspondéncia com os

materiais fornecidos ou ja empregados.

Cabera ao CONTRATADO executar, na presenga da FISCALIZACAO, os testes de

recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serao executados de acordo

com as normas pertinentes.
O CONTRATADO devera levar em conta todas as precaucdes e Zelar

permanentemente para que as suas operacées ndo provoquem danosfisicos ou materiais

a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os 6nus para reparagao de eventuais

danos causados.
Os detritos resultantes das operacées de transporte ao longo de qualquervia publica

serao removidos imediatamente pelo CONTRATADO, as suas expensas.
A remogao de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local

permitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal sera feita pelo CONTRATADO e o

pagamento realizado em item especifico da planilha orgamentaria.
O CONTRATADO sera responsavel, nas areas em que estiver executando os

servicos, pela protegdo de toda a propriedade publica e privada, linhas de transmissao de

energia elétrica, telégrafo ou telefone, dutos de agua, esgoto e drenagem pluvial e outros

servicos de utilidade publica, nas areas do CONTRATANTE€ adjacentes, devendo corrigir

imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-as

conforme seu estado original.

No caso em que o CONTRATADO venhaa, como resultado das suas operagoes,

prejudicar areas nao incluidas no setor de seu trabalho, ele devera recupera-las deixando-

as conforme seuestadooriginal.
Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a aeaes BeyinBaoonic Eeacidentes na execugdo das obras e servicos contratados, pelo uso inovtahay



Q@purlico ou privado, adjacente ao

Qprudiicas _ pavimentos, pontes,

definitiva aceitagao.
As normas de segurancga

CONTRATADO do cumprimento
pertinentes, sendo de sua inteira
movidas, por pessoas fisicas L

juridicas, em decorréncia de culpa nas precaugo
exigidas no trabalho ou da utiliza

de outras disposicdes legais, federais e est dais oog3]
responsabilidade os processos, agdes ou reclam OSS” Ne ey

ao de materiais inaceitaveis na execu¢gao dos servicos.
O CONTRATADO cuidara para que as obras a serem executadas acarretem a menor

perturba¢do possivel aos servi¢ds publicos, as vias de acesso, e a todo e qualquer bem,

terreno do CONTRATANTE.

Todas as quesi6es, reclamagdes, demandas judiciais, ag¢6es por perdas ou danos e
indenizagdes oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serao de sua inteira

responsabilidade, nao cabendo
CONTRATANTE.

responsabilidade solidaria ou subsidiaria por parte do

O CONTRATADO cuidara para que o transporte de cargas especiais seja feito sem
causar danosou interrup¢gdes nasvias publicas de acesso ao terreno do CONTRATANTE.

Serao escolhidos trajetos e ve iculos adequados e controladas as cargas, a fim de
compatibilizar as solicitag6es com os meios de acesso disponiveis.

Se o CONTRATADO necessitar deslocar para o terreno do CONTRATANTE

qualquer equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos as vias
viadutos, canalizagdes ou outras instalagées, deverdo

comunicaro fato 4 FISCALIZACAO, informando-a também das providéncias que pretende
adotar para a protegao e o eventual reforco das obras viarias existentes, ficando o
CONTRATADO responsavel pela efetivagao de todas as providéncias necessarias junto
a orgaos publicos federais, estaduais e municipais, a entidades privadas e a pessoas
fisicas envolvidas.

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessario para a
execugao da obra até o cumprimento integral do Contrato.

Os representantes daaa da obra darao suas instru¢gdes diretamente ao
preposto do CONTRATADO.

A equipe técnica do CONTRATADO responsavel pelos servigos devera contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas
atividades necessarias 4 execucao da obra. Antonio Albani Adepdato
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A qualquer tempo a Faa podera solicitar a substituicdo We

equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja be

desenvolvimento dos trabalhos.
Os representantes da FISCALIZACAO € toda pessoa autorizada pela mesma1

livre acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo realizadgs
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trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos a execugao dos

servicos contratados.
Todas as atividades que ocorrerem fora do horario padrao de execugao de servicos

(entre 7h e 18h) deverao ser p

@ ‘cgistrada no Diario de Obras.
recedidas de autorizacdo expressa da FISCALIZACAO,

O CONTRATADO interrompera total ou parcialmente a execugao dos trabalhos

sempre que:

1. assim estiver previsto e deter
2. for necessario para execu¢cado

acordo comoprojeto;
3. houver influéncias atmosféric
forma prevista no Contrato;
4. houver alguma falta comet
FISCALIZACAO, possa compro

@° A FISCALIZAGAO assim 0 de
CONTRATADO cuidara para qu

permanegam sempre limpas e o

local apropriado, por tipo e qu

minado no Contrato;

correta e fiel dos trabalhos, nos termos de Contrato e de

as sobre a qualidade ou a seguran¢a dos trabalhos na

da pelo CONTRATADO, desde que esta, a juizo da
meter a qualidade dos trabalhos subsequentes.
sterminar ou autorizar por escrito, no Diario de Obra. O

e todas as partes do canteiro de obras e da prdépria obra

rganizadas, com os materiais estocados e empilhados em
Jalidade. Devera ainda promover a coleta seletiva dos

residuos (entulhos) para reciclagem e instalar sistema de retengao de material particulado
nos acessos ao canteiro.

As instalagées deverfo apre sentar sempre bom aspecto, nao sendo admitidas
consirugdes desalinhadas, desleixo, barracdes que nao inspirem seguranga e que sejam
desconfortaveis a vista e ao uso.

Os niveis de seguranga e
usuarios das instalagdes na obr

higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO aos
a serao, no minimo, os determinados pelo Departamento

Nacional de Higiene e Seguran¢a do Trabalho do Ministério do Trabalho.

de execugao adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desantngtgevios is Si

Ly> LS
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pela FISCALIZAGAO, devera fazé-lo as suas expense

aprovacgao da FISCALIZACAO. Os desenhos de execuc&o adicionais, se neces SOS

poderao ser entregues por partes, de acordo com as prioridades e em fungao do

analise. Os servicos contidos nestes desenhos n&o poderaoser iniciados sem aproy¢

formal da FISCALIZAGAO.

usar m3o-de-obra habil e idénea, agrupando permanentemente em servigo uma equipe

Q@omogénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados que assegurem progresso

satisfatério as obras, bem como obter os materiais necessarios e em quantidades

suficientes para a conclusdo da obra no prazo fixado.
A FISCALIZAGAO nfo ateitara a transferéncia de qualquer responsabilidade do

CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, tecnicos, subempreiteiros, entre

outros.
A FISCALIZACAO podera admitir os subempreiteiros previamente autorizados pela

Administracdéo, sem que tal aprovagao implique qualquer aceitagdo de transferéncia de

responsabilidade.
Nao sera permitido que a pessoal do CONTRATADO permanega no canteiro fora

dos horarios de trabalho definidos.

a) Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e
elementos existentes no local da obra a fim de facilitar a execu¢gao e seus servigos, 0

CONTRATADO devera solicitar previamente a FISCALIZACAO autorizagdo para tais

deslocamentos e modificagées.
O impedimento de realizagdo de processos de industrializagao na obra, apontado

pela FISCALIZACAO, nao acarretara acréscimos aos precos propostos, sejam
decorrentes de transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos
de qualquer natureza, aumento de mado de obra ou quaisquer outros.

Também nao acarretaréo quaisquer acréscimos aos precos propostos as
exigéncias da FISCALIZACAO relativas a instalagaéo, colocagao, emprego ou utilizagao de

equipamentos de protegao individual, coletiva e ambiental e outros que julgar necessarios,
visto que ja deverdo estar previstos em seus precosunitarios.

O CONTRATADO fornecera as maquinas, osaaas
S

errAlpentaee Sato
onio A

materiais, a m&o-de-obra (inclusive oS encargos sociais), os insumds*Othe eRe|CREA-CE
Prefeitura Mu



4LESESa anouades
(39)Tianguawyen

das obras, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a esses itens dever

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Secretaria de Inj accrntie.

estar embutidos nos respectivos custos unitarios ou no BDI. Também serao de

responsabilidade do CONTRATADO todos os impostos, taxas, emolumentos, alvar K@nicy7r

et - bi oe,
encargos necessaérios a execugdo dos servigos. Nenhum pagamento adiciona/.sera

efetuado em remuneracdo aos servicos descritos nesse documento.

Considera-se sempre que o CONTRATADO dispde da_ totalidade

conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produ¢

necessarios, suficientes e adeq uados a execucdo dos servicos para a realizagao do

@°riet. os quais deverao mobilizar e empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento

do Contrato que celebrar. Nao ca
pela substituicdo de métodos e

bera qualquerpleito de alteragao dos valores contratados

meios de producgdo incompativeis com o conjunto dos

servicos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.
O CONTRATADO deve elaborar suas composigées de custos incluindo todos os

materiais, equipamentos e mao de obra que entenderem necessario para a conclusao do

servico de acordo com a especif

O julgamento da compatibil

sempre faculdade intransferivel ¢
As despesas com despachantes,

@rrre outros, que nao forem co
seraéo sempre consideradas cc

CONTRATADO e nao devem, pc
De acordo com as condigées do

das despesas com fornecimento

cacao técnica.

dade de métodos e meios de produgao com a obra sera
> irrecorrivel da FISCALIZACAO.

deslocamentos de funcionarios, utilizagao de veiculos,

mputados nos itens prdéprios da Planilha Orgamentaria
»mo incluidas no custo de administragao central do

yrtanto, constar nas composicdes de precos de servi¢cos.
Edital, serao incorporadas nos precos dos servicos, além

dos materiais e da mao-de-obra essenciais a execucao
dos servicos, todas asee do emprego, aplicagao ou utilizagao de:

|
|

1. ferramentas manuais, Iétricas ou nao;
2. ferramentas de corte e/ou desbaste;
3. andaimes, exceto fachadeiros;
4. escoramentos;
5. outros servicos auxiliares necessarios e nao individualizados como itens de custo

bani Asecdees s = pe \proprio na Planilha Orgamentaria. Antonio A
nheiro CiEngen
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Deverado ser incorporadas nos precos dos servicos, quaisquer qué sej

perdas ou desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mao-de-obra-

Nas hipdteses de sinistro, ab ndono da obra, faléncia do CONTRATADO ou rescisao
unilateral, os valores dos insumos que porventura ja tenham sido adquiridos pelo

CONTRATANTE, por forga de contrato anterior,

disponibilizados, no que couber,

posteriormente firmados para
EQUIPAMENTOS

Também nao acarretarao quaisquer acréscimos aos pre¢gos proposto

exigéncias da FISCALIZACAO relativas a instalagao, colocagao, emprego ou utilizagao

devem ser suprimidos ou

e pelos seus valores atuais, dos con

continuagdo da execugao do objeto da licitagao. |:

de equipamentos de protegao individual, coletiva e ambiental e outros que julgar

necessarios, visto que ja deve

ORGANIZACAO LIMP

O CONTRATADO cuidars

propria obra permanegam se
e empilhados em local apro
coleta seletiva dos residuos(
de material particulado nos a

comprovante de destinagao
pelo Orgao competente.

aAs instalagées deverao 4

construgdes desalinhadas, d

sejam desconfortaveis a vista

HIGIENE E SEGURAN

Os niveis de seguranga e
usuarios das_ instalagdes
Departamento Nacional de
Trabalho.

SUBCONTRATAGAO

na obra serdo,

rao estar previstos em seus precos unitarios.

EZA E SEPARACAO DOS RESIDUOS

4 para que todas as partes do canteiro de obras e da

mpre limpas e organizadas, com os materiais estocados
briado, por tipo e qualidade. Devera ainda promover a
entulhos) para reciclagemeinstalar sistema de retencao
cessos ao canteiro. Sera obrigatéria a apresentagao do

dos residuos emitido pelo aterro sanitario credenciado

apresentar sempre bom aspecto, nao sendo admitidas
esleixo, barracdes que nao inspirem seguranga e que
€ ao USO.

ICA DO TRABALHO

higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO aos
no minimo, os determinados pelo

Higiene e Seguranga do Trabalho do Ministério do

E vedada a subcontratacao de mao-de-obra isolada — nao relacionada a um servi¢go

especifico da planilha org¢ameentaria e dispensada apés a sua conclusao.
Antonio Albani AgeodatyCivil
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A listagem das empresas subcontratadas devera ser formalmente apresenta

FISCALIZACAO, devendo as subcontratadas comprovar a qualificagao t

necessaria aos servicos subcontratados.

Apés o servigo para 0 qual houve a subcontratagao ser encerrado, devera ocorye

dispensa da empresa.
Os servicos referentes ao objeto do contrato deverdo estar de acordo co

projetos fornecidos pela Secretaria Municipal de Obras. Qualquer modificacao dev:

ser autorizada previamente pela FISCALIZACAO, mediante avaliagao das eventuais

corregdes.

a“ Todos os servicos deverao ser executados em consonancia com os projetos, as

prescrig¢des contidas neste Termo de Referéncia, as normas técnicas da ABNT, os

decretos municipais e outras regulamentagoes aplicaveis.

A Contratante podera adotar, em qualquer época, normas especiais ou

suplementares de trabalho, nado previstas neste Termo de Referéncia, mas

necessarias, a seu juizo, a seguranga e ao bom andamento dos servicos. Essas novas

normas passaraoa integrar, automaticamente, as Especificagoes Técnicas.

As grandezas constantes deste manual sao expressas em unidades legais ¢ as

convengées para sua indicagao, assim como as abreviaturas, sao consagradas pelo

uso. Siglas e abreviaturas pouco usuais s40 explicitadas no decorrerdo texto.

Fica reservado a Contratante o direito ea autoridade para resolver todo e qualquer

“ caso singular e porventura omisso neste Termo de Referéncia, que nao seja definido

em outros documentos contratuais, como o préprio contrato ou projeto.

Na existéncia de servi¢os nao especificados, a Contratada somente podera

executé-los apds devida japrovagao da Fiscalizagdo. A omissao de qualquer

procedimento neste Termo de Referéncia ou nos projetos nao exime a Contratada da

obrigatoriedade da utilizagao das melhores técnicas padronizadas para os trabalhos,

respeitando os objetivos basicos do funcionamento e adequagado dos resultados.

No caso de divergéncia entre os projetos e a pianilha orgamentaria, tera prioridade

a planilha orgamentaria. Conflitos entre este Termo de Referéncia e a Planilha

Orcamentaria ou os Projetos deverao ser informadosa fiscalizagao da Contratante.

As ESPECIFICACOES ECNICAS so poderao ser modificadas, com autorizagao

por escrito, emitida pela FI CALIZAGCAOe concordancia dos autores dos projetos.

e DEFINIGOES BASICAS Antonio Albani

CONTRATANTE — Prefeitu a Municipal de Tiangua — CE. — PMT Ene?
Prefeitura

deodato

nicipal de Tioge
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CONTRATADA- Empresa contratada pela PMT, para a execucao das bras:

servigos.
FISCALIZAGAO - Pessoa fisica ou juridica, designada pela PMT para fiscalizar a

execucado das obras e servigos.

RESPONSAVEIS TECNICOS— Profissionais habilitados pelo CREA/CAU autore

projetos de servigos e obras ou responsaveis pela execucado da obra ou servicol é

e RELACOES ENTRE A CONTRATADA EA FISCALIZAGAO

A obra sera fiscalizada por pessoal pertencente a Contratante, que sera dorave

aqui designada Fiscalizagao

“ A obra sera conduzida por pessoal pertencente a Contratada, gue sera doravante

aqui designada contratada.

A supervisao dos trabalhos, tanto da Fiscalizagao como da Contratada, devera

estar sempre a cargo de um engenheiro ou arquiteto, devidamente habilitado e

registrado no CREA/CAU-CE.

A CONTRATADA obriga:sea dar inicio as obras em até cinco dias corridos da data

fixada na Ordem de Inicio de Servicos, emitida pelo CONTRATANTE, sob pena de

incidir em multa prevista no/Termo de Contrato.

Eventuais modificagoes| nos elementos originais s6 poderao ser efetuadas com

autorizagao formal e escrita do CONTRATANTE, e€ devidamente aprovadas pela

fiscalizagao quanto a sua exequibilidade técnico financeira e as normas da ABNT. A

an execugao de qualquer modificacdo somente podera ser posta em pratica apos

aprovagado da Fiscalizagao responsavel pela obra. ACONTRATADA, sem prejuizo das

suas responsabilidades, devera comunicar imediatamente a Fiscalizagao do

CONTRATANTE, porescrito, qualquer anormalidade verificada na execugao das obras

e servicos, como também, comunicar qualquerfato que resultar em risco de seguran¢ga

e estabilidade, ou comprometer a qualidade da obra.

Ocorrendo o previsto no item anterior, com o objetivo de nado causar danos a

nenhuma das partes, a Fiscalizagao do CONTRATANTE podera autorizar

modificacdes de carater urgente, justificando a sua autorizagao.

Cabera a CONTRATADA todo o planejamento da execugao das obras e servicos,

nos seus aspectos administrativos e técnicos, conforme programacao fisica

especificada da obra, integrante da proposta, obrigando-se a manter no local das
Antonio Albani Adeodato

Engenheiro Civi

a) um Livro de Registro da Fiscalizac&o, com folhas numeradas; CREA-CE |
Prefeitura Myrt

obras:
iongva
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b) registro de autorizagao (ordem de inicio dos servicgos).

Os documentos, relacionados no item anterior, constituirao a obra, que

devera permanecer no canteiro durante toda a sua execugdo e ser entregue ao

CONTRATANTE, apés a congluséo da mesma.

No Livro de Registros da Fiscalizacao, mencionado na alinea "a", serdo lancados, pelo

CONTRATANTEas solicitacées e informagdes necessarias para conhecimento da

CONTRATADA, a qual devera responder utilizando-se do mesmo meio.

A CONTRATADA colocara na direcdo geral das obras e servigos, na parte que lhe

compete, profissional devidamente habilitado, que sera seu responsavel, na forma da

a legislagao vigente.
|

Os encarregados da oly serao pessoas de experiéncia, idoneidade técnica e

moral e nela deverao permanecer durante as horas de trabalho, além de estarem

habilitados a prestar esclarecimentos a ela pertinentes, sempre que solicitados por

representantes do earn
A CONTRATADA mantera no local das obras e servigos, os técnicos e a mao de

obra necessarios a perfeita execugao dos mesmos, por cujos encargos respondera,

unilateralmente, em toda a sua plenitude.

A CONTRATADA respondera por condigdes de higiene e satide de seu pessoal,

quanto a alojamentos provisdrios, bem como por refeigdes, quando porela fornecidas,

conforme Portaria n° 3.214/78, do Ministério do Trabalho e suas modificagoes.

a A CONTRATADA forneceraeutilizara equipamentos adequadosa obra, de acordo

com 0 objetivo da mesma. O transporte, a guarda e manutengao dos mesmos sao de

sua exclusiva responsabilidade e onus.

Os equipamentos, os materiais estocados e/ou utilizados no canteiro serao

considerados como garantia suplementar do cumprimento das obrigagéescontratuais,
cabendo, a Fiscalizac&o, determinar a remocgdo de materiais ou equipamentos

inserviveis ou que estejam em desacordo com as exigéncias
Contratuais.

A CONTRATADA se responsabiliza, desde ja, por todo e qualquer servig¢o que
resulte em danos ou rll a CONTRATANTEoua terceiros em decorréncia dos

servicos executados.
A execucdo e operacdo, das obras provisdérias e definitivas, transportes de

materiais e/ou equipamentos, deverao ser realizadas de mogo ‘A599, interferir,
anlAdeo

Engenh
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desnecessariamente ou indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e bens publico

ou particulares.
Cabe a CONTRATADA, desde 0 inicio até o recebimento definitivo da obra, a ela

homologada, a manutengao e seguran¢ga de todas as obras localizadas no canteiro,

sob sua eeponeeee inclusive as executadas por terceiros, desde que con

Estado do C ara.
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Correrao por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a prateca

sinalizacao, tapumese vigilancia das obras provisérias ou definitivas, até a ocupaca

e recebimento definitivo das mesmas, pelo CONTRATANTE.

Apés a conclusdo das obras e servicos a CONTRATADA devera remover todo

equipamento utilizado, 0 material excedente, os entulhos e as obras provisorias, 0

escritério de obras, entregando, os servigos, 0 local e as areas contiguas livres e em

condigées de limpeza e de uso imediato.

A CONTRATADA prestaré todos os esclarecimentos solicitados pelo

CONTRATANTE, cujas reclamacdes, orientagoes e determinagdes obrigam-se a

atender prontae irrestritamente.
Os casos omissos, quando nao solucionados de comum acordo, serao resolvidos pela
Area competente do CONTRATANTE.

A Fiscalizagao podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam

adotadas pela Contratada providéncias suplementares necessarias a seguran¢a dos

servigos e ao bom andamento da obra.

Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE

ou a terceiros, todos os trabalhos contratados estarao sujeitos a mais amplaeirrestrita

fiscalizagao do CONTRATANTE, a qualquer hora, por seus representantes

devidamente credenciados.

A Fiscalizacdo tera plena autoridade para suspender, por meios amigaveis ou nao,

os servicos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos

técnicos, disciplinares, de seguranga ou outros.

A Fiscalizagao, constatando inoperancia, desleixo, incapacidade, falta de exagao

ou ato desabonador, podera determinar o afastamento do preposto ou de qualquer

empregado da CONTRATADA, bem como, de subempreiteiras e/ou subcontratadas.

Antonio Aiburiz».--Engenh
CREA

Prefeitur: Municinal 2419377
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A inobservancia ou desobediéncia as instrugdes e ordens da Fiscalizaga&o importara

Qualquererro ou impericia na execugao, constatada pela Fiscalizagao ou

CONTRATADA, obrigara a mesma, por sua conta e risco, a correg¢ao, remd

execucdo das partes impugnadas, mesmo que © erro resulte da insufici

levantamentos e/ou projetos.

na aplicagdéo das multas contratuais, relacionadas com o andamento das obras e

servicos, e no desconto das faturas das despesas a que a CONTRATADA tenha dado

causa, por agao ou omigsao.

No prazo de observagao das obras, a CONTRATADA devera executar, sob sua

inteira responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos, reconstrugdo, retificagao

e restauracdo de defeitos ou falhas verificadas pela Fiscalizacdo, apds a emissao do

Termo de Recebimento Provisorio.

Nao se podera alegar, em hipdotese alguma, como justificativa ou defesa, pela

Contratada, desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou esquecimento das

clausulas e condi¢gées desta Especificagao, do contrato ou do projeto, bem como de

tudo que estiver contido nas normas, especificagoes € métodos da ABNT.

A Contratada devera manter permanentemente e colocar a disposigao da

Fiscalizagdo os meios necessarios e aptos a permitir a medigao dos servic¢os

executados, bem como a inspegao das instalagdes das obras, dos materiais e dos

equipamentos, independentemente das inspegdes de medigses para efeito de

faturamento e, ainda, independentemente do estado da obra e do canieiro.

A existéncia e a atuagao da Fiscalizacéo em nada diminuem a responsabilidade unica,

integral e exclusiva da Contratada no que concerne as obras e suas implicagdes

proximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cédigo Civil e demais

leis ou regulamentos vigentes.
A Contratada nao podera executar qualquer servigo que nao seja autorizado pela

CONTRATANTE, salvo aqueles que se caracterizem como necessarios a seguran¢ga

da obra.
|

Cabe 4 CONTRATADA o fornecimento de todos os equipamentos pessoais e de

seguranca do trabalho, obedecendo a orientagdo da Fiscalizagao do CONTRATANTE.Jato
nio Alba

nDesignar um preposto para acompanhar a execugao do presente ASKS

CREA
Prefeitura
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TE as alteracdes que forem efetuadas em seu ‘ontComunicar ao CONTRATAN

social ou estatuto.

Assegurar livre acessoe transito no canteiro de obras, bem como permitir visitas e

fornecer
CONTRATANTE ou contra

credenciados.

informagées a

CONTRATANTE a marge
reclamacdes, sendo a CONT

m de gquaisquer agdes judiciais, reivindicagoes

&TRATADA, em quaisquer circunstancias, nesse particular

considerada como Unica e exclusiva empregadora e responsavel por qualquer Gnus

que o CONTRATANTE vent
reivindicagdes ou reclamagoes;

MATERIAIS FORNEGIDOS PELA CONTRATADA

jos pela Contratada deverdo ser observadas as seguintes

1a a arcar em qualquer época, decorrente de tais agoes,

e

Para os materiais fornecic

disposi¢des:
ESPECIFICACOES

Todos os materiais a sé

reparos deverao satisfazer a

projetados) e, ainda, seren

rem empregados na obra e nas diversas reposigdes e

s especificacdes da ABNT (aprovados, recomendados ou

n de qualidade, modelo, marca e tipo aprovados pela

CONTRATANTE.

Em casos especiais, tratando-se de material para o qual ainda nao haja

especificagdes aprovadas pela ABNT, as especificagées requeridas serado as dos

érgaos competentes ou as estrangeiras.
Na composigéo de pregos, o custo dos materiais fornecidos pela Contratada é

considerado posto na obra.

INSPECAO

Todos os materiais estarAo sujeitos 4 amostragem, testes e aprovagao. A amostra

sera fornecida pela Contratada e devera ser representativa do material a ser usado.

O material ou equipamento que, por qualquer motivo, for recusado pela Fiscalizagao,

devera ser retirado e substi
CONTRATANTE.

SERVICOS DE TER¢

Sao servicos especific«

ufdo pela Contratada sem nenhum 6nus adicional para a

PEIROS

»9Ss componentes de um projeto cuja execcunsenOMe
ynsta da capacidade de produgao da ssespecializagao que nao cc



ee languiade z

realizados por terceiros na forma de pessoa fisica ou juridica através de subco

ou instrumentos formais com a Contratada, que se afigura como unica, responsave

perante a CONTRATANTE. Nhua+8 a z sre > wy, ‘

- A empresa vencedora da licitagao, somente podera dar inicio as obras/apos a oN
@

emissdo da Ordem de Servigos pela Secretaria de Obras da Prefeitura de Ti

- Antes do término e aceite final da obra, a licitante vencedora devera fazera k

geral da mesma, retirando todo o excesso de material.

- Os casos omissos serao resolvidos, em conformidade com o disposto na Lei Federal

n° 8.666/93 e com os Principios Gerais de Direito, pela Secretaria de Infraestrutura da

Prefeitura Municipal de Tiangua-CE., atraves do fiscal responsavel pela da obra,
(” obedecendo as normas técnicas vigentes para cada caso especifico.

24 ANEXOS

- Projeto Basico

- Memorial descritivo — Especificacdes Técnicas

- Planilha Orgamentaria
|

- Memoria de Calculo

- Cronograma Fisico — Financeiro

- Composi¢ao de BDI - Beneficios e despesas indiretas.
Tiangua — CE, 03 de abril de 2024
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