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TERMO DE REFERENCIA

LICITACAO MODALIDADE CONCORRENCIA

4

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE

CONSTRUGAO DO CALGADAO DO MERCADO NOVO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE
TIANGUA-CE.
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1 OBJETIVO éWl a

Este Termo de Referéncia tem por objetivo estabelecer as diretrizes basi

deverao ser seguidas para a contratagao de empresa especializada para prestacao
servigos de CONSTRUCGAO DO CALGADAO DO MERCADO NOVO, NA SEDE DO

MUNICIPIO DE TIANGUA-CE., considerando ainda a limpeza do local, preparacao,
regularizagao e compactagao, obedecendo as normas da ABNT e respeitando as
caracteristicas do local, conforme documentos anexos a este Termo.

Asespecificagées de materiais e servicos, solugdes técnicas adotadas, bem como

suas justificativas, sao mnecessarias ao pleno entendimento do projeto e
complementando as informagées contidas nos desenhos. Eventuais duvidas de
interpretagao deveraéo ser discernidas, antes da apresentagdéo da proposta de
execu¢ao da obra, com Secretaria de Infraestrutura do municipio de Tiangua - CE. A

apresentagao da proposta implica na aceitagao indubitavel do projeto executivo. Uma

vez aceita a proposta, a contratagaéo da obra e dos servicos devera ser feita em
conformidade comalei de licitagdes (Lei 14.133/21) e suas atualizacées.

2 JUSTIFICATIVA

O presente processo tem por objetivo a contratagao de empresa especializada para
a CONSTRUGAO DO CALGADAO DO MERCADO NOVO, NA SEDE DO MUNICIPIO

DE TIANGUA-CE, para organiza¢ao do fluxo e estacionamento dos veiculos, atendendo
as necessidades dos municipes no local.

3 DAESPECIFICACAO DO OBJETO
O detalhamentoe as especificagdes do objeto estao detalhados no documento com

0 titulo: MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS, assim como das
Normas Técnicas da ABNT, bem como as orientagdes da Fiscalizacao da Prefeitura
Municipal de Tiangua — CE, através da Secretaria de Infraestrutura.

4 DOS REQUISITOS NECESSARIOS- QUALIFICACAO TECNICA
A Lei Federal n.° 8.666/1993 nao definiu um parametro objetivo e universal para

identificagao da parcela de maior relevancia, cabendo a cada caso concreto a definicao,
ponderando as partes do objeto licitatério de maior valor, mais criticas, de maior
dificuldade técnica ou que representem risco mais elevado para a perfeita execugao do

e
Contudo, o TCU no Acérdao n° 8.430/2011 — 1 Camara, determinou a umsf

3

objeto.
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jurisdicionados que “O edital deve estabelecer, com a necessaria objetividade, a forma de

comprovagao da aptidao para o desempenho de atividades pertinentes e compativ IsoF esho mpd, & ‘
vcaracteristicas, quantidades e prazos com 0 objeto da licitagao’”.

Neste sentido, o Relator Ministro Francisco Falcdoinstrui que:

consideragao de certos fatores que integramafinalidade das licitagdes,
maxime em se tratando daquelas de grande complexidade e de vulto
financeiro tamanho que imponha ao administrador a elaboragao de
dispositivos, sempre em atencgao a pedra de toque do ato administrativo - a
lei -, mas com dispositivos que busquem resguardar a administracdo de
aventureiros ou de licitantes de competéncia estrutural, administrativa e
organizacional duvidosa (STJ: Resp 144750 / SP; RECURSO ESPECIAL
1997/0058245-0)”.

Corroborando ao feito, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte - DNIT
editou a Portaria n.° 108/2008, com orientagdes que regem a determinacao dos itens de
maior relevancia técnica e financeira, vejamos.

Portaria DNIT n° 108/2008:

“Art. 1° Determinar que a exigéncia de Capacitagao Técnicase restrinja aos
itens de maior relevancia técnica e financeira contidos no objeto a ser
licitado em numero maximo de8 (oito) e nao superior a 50% (cinquenta por
cento) das quantidadeslicitadas para o servico especifico.

Att. 2° Os itens de maior relevancia sao entendidos como aqueles que
constem do objeto licitado em valor igual ou superior a 4% (quatro por
cento)”.

Desta forma, o Municipio acolhendo as prerrogativas vigentes e acérdaos optou porbalizar a comprovagao de qualificagao técnica utilizando itens da planilha orgamentaria de
referéncia, sejam eles:

e Execucao de piso intertravado;

Os itens supramencionados apresentam influencia no valor final da obra, de
acordo com o orgamento base, estando a escolha dos itens como de maior relevancia de
acordo com 0 estipulado na Portaria DNIT 108/2008.

Em suma, restaram caracterizados como sendo parcelas de maior relevancia os
servi¢os identificados como sendo de maior complexidade técnica e vulto econémico, cuja
auséncia de comprovagao porparte do licitante importe em risco mais elevado para a
Administracgao. |

S DO REGIME DE EXECUCAO E FORMA DE ADJUDICACAO DO OBJETO
A Modalidade Licitatéria: Pregdo, na eletrénica. C
O Procedimento Licitatério: Concorréncia.
A obra sera executada por preco unitario dos itens especificados na planilha
org¢amentaria.
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aa.RUNGE a, Ge"
A adjudicagao do objeto sera pelo preco global da obra.

: ¥ a
6 CONDICOES DE PARTICIPACAO Ge eee
6.1 — A Contratada se obrigara a executar 0 objeto contratado, empregando mao d

qualificada e obedecendo rigorosamente as Normase Especificagdes Técnicas, bem
como qualquer instrugao e regulamento complementar.
6.2 — Os quantitativos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem
executados, bem como seus custos unitarios, e demais especificagdes técnicas,
encontram-se na planilha orgamentaria, projetos e demais documentos anexos a este
Termo.

6.3 — Nao sera admitida participagao neste certame as empresas que:
a) Estejam cumprindo pena de suspensdo temporaria de participagdo em licitacao
e/ou impedimento de contratar com o municipio de Tiangua;
b) Tenham sido declaradas inid6neas paralicitar ou contratar com a
Administragao Publica, nado ocorrendoa reabilitagao;
c) Entre seus dirigentes, gerentes, sdcio, responsaveis e técnicos, haja alguém
que mantenha vinculo empregaticio com o Municipio de Tiangua:
d) Sao os autores dos projetos executivos, pessoas fisicas ou juridicas;
e) Sao pessoas juridicas para as quais os autores dos projetos prestam servicos;
f) Estejam reunidas em consécio ou grupo de firmas ou qualquer outra
modalidade de interdependéncia entrefirmas licitantes:
g) Estejam enquadradas no artigo 9° da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alteragdes;
h) Se fagam representar por pessoa sem a devida autorizagao;
i) Que estejam sob processo de concordata, recuperagao judicial ou extrajudicial,
ou faléncia, salvo aquelas empresas que demonstrarem que a recuperacdo
judicial ou extrajudicial ja foi concedida ou homologada, respectivamente, na
forma prevista na Lei 11.101/2005, desde que tenham Capacidade econémico
financeira.

6.4 -—E vedadaa subcontrata¢ao do objetolicitado, a associacao da CONTRATADA
com outrem, a cessao ou transferéncia total ou parcial do contrato, bem como a fusao,
cisao ou incorporagaéo da CONTRATADA, salvo solicitagao fundamentadae aceita pela
Administragao, nao se responsabilizando o Municipio de Tiangua por nenhum [compromisso assumido pela CONTRATADA com terceiros.
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recursos;
Valor estimado para a contratacao dos servicos de engenharia, objeto deste Termo de
Referéncia, é de:

R$ 112.840,16 (Cento e doze mil, oitocentos e quarenta reais e dezesseis centavos) —

Recurso Préprio do Municipio;

Dotagées orcamentarias do ano de exercicio de 2024 a serem utilizadas para o

desembolso, conforme cronograma fisico-financeiro:
A ser inserida na previsao orgamentaria — R$ 112.840,16.
15 451 0282 1.015 — 4.4.90.51.00 — 1500000000.

8 DOS PRAZOS DE CONTRATO E EXECUCAO
8.1.0 prazo contratual dos servigos sera de 30 (trinta) dias corridos a contar de sua

assinatura.
8.2.0 prazo de vigéncia do contrato, sera contado do dia subsequente ao da

publicagao do resumo do contrato no diario oficial, limitando-se a 06 (seis)
meses, ficando autorizada sua prorrogacao, conformeArt. 57 da Lei 8.666/93,
com suas respectivas alteracdes.

8.3. A formaliza¢gao da inicio da execugdo das atividades sera mediante Ordem de
Servigo, devidamente assinada pela autoridade competente.

8.4. Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega
admitem prorrogagao, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada
a manuten¢ao de seu equilibrio econédmico-financeiro, desde que ocorra algum
dos motivos enumerados no Art.57, paragrafo 1° da Lei n° 8.666/93, com as
devidas justificativas por escrito, formalizada mediante Termo Aditivo

8.5. Os servicos contratados deverdo ser concluidos de acordo com o cronograma
fisico-financeiro apresentados em anexo, a contar da data de emissdo da
assinatura da ordem de servico.

9 CRONOGRAMA fO CONTRATADO devera fazer seu proprio planejamento, levando em cota a
produtividade de suas maquinas, equipamentos e mdo-de-obra, observando, contudo,

6
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para Oo cumprimento dos prazos, levando em consideragdo a_ possibilidad

0 prazo aqui estipulado. Este planejamento devera considerar a estratégia d

ocorréncia de chuvas, o lead time dos fornecedores, dentre outros fatores
intervenientes. Como resultado deste planejamento a CONTRATADA devera fornecer

cronograma FISICO- FINANCEIRO, seguindo as descrigées dos servigos da planilha
org¢amentaria para ser aprovado pela fiscalizagdo em até 10 dias corridos do
recebimento da Ordem de Servico.

Durante a execugdo do objeto e vigéncia do contrato, a empresa vencedora
devera manter o numero necessario e suficiente de empregados incumbidos da
execugao dos servicos, devidamente contratados na forma da Lei, em seu quadro de
empregados oupor meio de prestagao de servicos especificos, para que seja possivel
o cumprimento do cronograma fisico-financeiro apresentado.

Cabe, ainda, ressaltar que todo maquinario e suprimentos indiretos

indispensaveis a execugao dos itens constantes da planilha orcamentaria ficarao a
cargo unica e exclusivamente da empresa CONTRATADA.

10 DAS CONDICOES DE EXECUCGAO

Os métodosa serem utilizados na execugdo dosservicos est4o discriminados no
documento comotitulo: MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO servira como
base também para o acompanhamento da evolugdo dos servicos e eventual indicativo
de atraso, passivel de sangdes, devendo ser observado os marcos temporais.

A medi¢ao dos servi¢gos sera feita mensalmente se atendida a evolucaofisica da
obra de acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO.

E de competéncia da CONTRATADA registrar no Diario de Obras todas as
ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os servigos em execucao,
devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro. A
abertura do diario de obras devera serfeita juntamente com a

Fiscalizagao no dia de inicio dos servicos. Sera tolerado um prazo maximo de 48
horas, em casos excepcionais, para o preenchimento do Diario de Obras durante a
execucao do objeto. A partir desse prazo poderdoser aplicadas as sanc¢oes previstas
no Edital.
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11 FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos dos servigos de engenharia serao efetuados em reais, c

base nas medi¢gdes mensais conforme o que foi efetivamente executa
periodo, e contra a apresentagao da Fatura/Notas Fiscais, devidamente
atestada pela fiscalizagado da Secretaria de Infraestrutura, formalmente

designada, e do respectivo Boletim de Medicao referente ao més de
competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

11.2. Somente serao pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados
e utilizados, mediante atesto pelo fiscal do contrato.

11.3. A Prefeitura Municipal de Tiangua somente pagara a CONTRATADA pelos
servicos efetivamente executados, com base nos precos integrantes da
proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e
reequilibrio econdmico financeiro e atualizagdo financeira.

11.4. Nos precos apresentados pela empresa deverdo estar incluidos todos os
custos diretos e indiretos para a execugdo dos servicos, de acordo com as
condigées previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na unica

remuneragao possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e
executados.

11.5. O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizag&o e desmobilizagdo sera
no valor apresentado na proposta da Licitante, respeitando o valor maximo
constante na PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA

que integra o presente TR da seguinte forma:

a) Instalagao do canteiro devidamente instalado e de acordo com o

cronograma fisico-financeiro proposto. Pagar-se-4 somente um canteiro por
municipio.

b) Mobilizagao: serao medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente
realizado;

c) Desmobilizagao: apéds a total desmobilizacao, comprovada pela
fiscalizagao;

11.6. Administragao Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — sera pago conforme
0 percentual de servicos executados (execugao fisica) no periodo, limitando-se
ao recursototal destinado para o item, sendo queaofinal do servico o item sera
pago 100%. f



Estado do Ceara
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA

;Secretaria de Infraes hayes

; sur)
11.7. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve a

DEL
AS

soem
exigéncias deste TR e ser entendido como primeira estimativa de everto dos Or
servicos objeto desta licitagao. Com base nesse cronograma de licitagdo, sera
ajustado um cronograma de execu¢ao de acordo com a programagao fisica e
financeira existente por ocasiao da emissao da ordem de servico, ou durante a

execugao do contrato, desde que devidamente autuado em processo,
contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°13.303/2016).

11.8. A licitante vencedora devera indicar o nome do banco, agéncia e numero da
conta bancaria onde sera depositado 0 pagamento das obrigagées pactuadas
nas propostas.

12 REGULAMENTACAO DE PRECO SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Caso durante a execucdo do objeto se faga necessario firmar termos aditivos com
servi¢os novos ou previamente existentes na planilha orgamentaria, serao observados
os seguintes requisitos:

1. Para itens que ja estejam contemplados no contrato, os precos unitarios serdo
Os mesmos ja contratados, constantes da proposta vencedora.

2. Para itens novos a serem incluidos na planilha orcamentaria da obra, a inclusao
dos itens devera atender ao que segue:
a) Caso a Tabela SEINFRA — CE., e/ou SINAP| ou COMPOSIGAO PROPRIA

contemple o servigo e todos os seus insumos também sejam novos, 0 precounitario

4 devera corresponder ao encontrado naqueles sistemas aplicado sobre este o
mesmo desconto dado pelo vencedor com relag&o ao orcamento base da
CONTRATANTE.

b) Caso a Tabela SEINFRA —- CE., e/ou SINAPI ou COMPOSIGAO PROPRIA

contemple o servigo e algum de seus insumosja esteja presente nas composic¢cdes
dos outros servicos apresentados pelo Contratado, o custo deste insumo sera o
mesmo apresentado na proposta vencedora, o qual também esta condicionado ao
limite maximo orcado pelo 6rgao. Os demais insumos receberao o mesmo
tratamento recomendado na alinea‘a)’.
c) No casoda alinea “b)”, quando nas composicées apresentadas pelo Contratado
Seja observado a atribuigao de dois ou mais precos para o mesmo insumo,
prevalecera o menor.
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d) Caso o item nao seja contemplado a Tabela SEINFRA — CE., e/ou SINAP! ou
COMPOSICAO PROPRIA seréo usadas como base para formagao dos novos
pregos as composigoes das Tabelas para Composi¢ao de Pregos para Orgamento,

a seguir, adotando a mesma ordem como escala de prioridade:
1) utilizando aqueles apresentados na proposta vencedora;

<. |2) utilizando aqueles constantes da tabela de insumos do SINAPI aplicand
mesmo desconto dado pelo vencedor com relagdo ao orcamentoRe/exigida, quando um prego unitario for inferior a 30% do preco orgado pela
CONTRATANTE, a descrigéo do item em composigao unitaria de preco na
apresentacao da proposta.
3) utilizando o menor custo dentre os obtidos em trés cotagdes no mercado;
4) Quando o item nao se enquadrar em nenhuma das situacées anteriores o preco
adotado sera o menordentre os obtidos em trés cotagdes no mercado;
e DAALTERACAO DO CONTRATO

No interesse da Administragdo 0 CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas
mesmas condig6es contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem nas
obras, servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite
de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢ées licitadas, os
acréscimos Ou supress6es quese fizerem necessaria:
Nenhum acréscimo ou supress&o podera exceder0 limite estabelecido nesta condi¢ao,
Salvo as supressGes resultantes de acordo celebrados entre as partes;

e REGULAMENTACAO DOS PREGOS DE SERVICOS
Nos pregos cotados deverdo estar inclusos materiais, mao de obra, encargos

sociais e trabalhistas, todos Os equipamentos, instrumentos, ferramentas e maquinas
necessarios ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas
necessarias a realizacdo dos servicos.

Os precos das unidades definidas na relagaéo quantitativa serao aqueles
contratados, e cobrirao todosos custos previstos na composi¢gao e regulamentagao de —
precos e todasas despesas indiretas e diretas.

Os pregos contratados, global e unitario, estardo limitados superiormente pelo

prego orgado pelo CONTRATANTE, que figuraraéo como pregos maximos. O licitante
10
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Me,

que apresentar em sua proposta valores superiores aolimite aqui estabeleci
eliminado do certame.

e BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS- BDI

E a taxa percentual que incide sobre todos os precos unitarios compostos pela\mao d

obra, encargos sociais e trabalhistas, materiais e equipamentos incluindo os atributos

e fretes incidentes.
|

Sera exigido de todos os licitantes na apresentagao da proposta de precos o
demonstrativo detalhado da composicgaéo do percentual adotado para o item
“BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS — BDI’, conforme projeto em anexo.

13 DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Tacks Iniciar a obra imediatamente apds o recebimento da ordem de execucdo dos
servicos;

13.2. Executar os servicos objeto deste Contrato nas condicdes estabelecidas,
respeitando os prazos fixados no cronograma fisico-financeiro;

13.3. Entregar o objeto contratual em condigdes de funcionamento e uso,
permitindo sua plena fruigdo;

13.4. Assumir os 6nus trabalhistas, tributarios, previdenciarios para com seus
empregados;

13.5. Reparar, corrigir, remover, substituir ou refazer, As suas expensas, no todo
ou em parte, os trabalhos nos quais forem detectados defeitos, vicios ou
incorregdes resultantes da prestagdo dos servicos, imediatamente ou no prazo
estabelecido, sem qualquercusto adicional:

13.6. Acompanhar a execugao dosservicos da seguinte forma, podendo apenas
um profissional reunir as atribuigdes - 01 (um) engenheirocivil, com experiéncia
profissional comprovada em supervisdo de servicos de natureza compativel com
0 objeto licitado, devidamente registrado no CREA, devendo realizar uma visita
diaria e sempre que necessaria;

- O profissional detentor da Certidao de Acervo Técnico ou indicado no Atestado de
Capacidade Técnica apresentados para habilitacao, admitindo-se a substituigao por
profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pelo
Contratante;
- O responsavel técnico indicado na ART:

11
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dos servicgos, com experiéncia em trabalhos de natureza compativel com ‘objeto vs0 sé
licitado; \

13.8. Indicar a Contratante, imediatamente apdés a assinatura do Contrato

sempre que ocorrer alteracao, um Preposto com plenos poderes para representa-
la, administrativa ou judicialmente, assim como decidir acerca de questdes
relativas aos servicos, e atender aos chamados da Contratante, principalmente em
situagdes de urgéncia, inclusive nos finais de semana e feriados, por meio de
telefonia mével ou outro meio igualmente eficaz;

13.9. Fornecer numeros telef6nicos, e-mail ou outros meios igualmente eficazes,
para contato com o preposto, ainda que fora do horario normal de expediente, sem
que isto gere qualquer custo adicional;

13.10.|Supervisionar os servi¢gos realizados por sua equipe de trabalho, por meio
de um engenheiro, que devera, diariamente e sempre que necessario, visitar o
local dos servigos se inteirando das condigées de execugdo do servico e
promovendo as alteragdes necessarias, sempre com o acompanhamento do

responsavel pela Manutencao da Obra do Municipio;
13.11.|Fornecer todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a

realizagao dos servi¢cos;

13.12.|Fornecer toda mao de obra necessaria a fiel e perfeita execugdo dos
servigos, bem como Qs encargosprevidenciarios, trabalhistas e outros de qualquer
natureza decorrentes da execugdo deste Contrato;

13.13.  Fornecer todos os equipamentos de protegdo individual (EP!) para os seus
empregados e equipamentos de protegao coletiva (EPC) necessarios, de acordo
com as normas da ABNTe Portaria n° 3.214/78 do Ministério do Trabalho;

13.14.|Responsabilizar-se pela qualidade dos__produtos, substituindo,
imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vicio ou imperfeicao
ou nao se adequarem as especificagdes constantes do edital, sob pena de
aplicagao das sangées cabiveis, inclusive rescisao contratual;

13.15.  Utilizar materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade
Satisfazendo rigorosamente as especificagdes constantes da planilha, as normas
da ABNTe dosfabricantes, e as normas internacionais consagradas, na falta de
regulamentagao pela ABNT; a

12
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13.16.|Encaminhar ao responsavel pela Manutencdo da Obra, no prazo de 10 (dez) 724] x.

dias uteis, a contar da assinatura do Contrato, os documentos comprobatérios ddV

registro do contrato no CREA/CE;

Tae Utilizar, na execugao dos servicos, somente profissionais qualificados,

treinados e capacitados;
13.18.  Dirimir qualquer duvida e prestar esclarecimentos acerca da execug¢ao do

Contrato, durante toda a sua vigéncia, a pedido da Contratante;
13.19.|Assegurare facilitar o acompanhamentoe a fiscalizagao dos servicos objeto

deste Edital pela Contratante, durante a sua execuc¢ao;

13.20. Providenciar Diario de Obras para registro de todas as atividades,
ocorréncias e demais fatos relativos aos servicos, o qual devera ser mantido

permanentemente no local de prestagao dos servigos, sob pena de sancao, nos
termosda lei;

13.21.|Manter, durante a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as
obrigagées assumidas, todas as condigdes de habilitagado e qualificagao exigidas
na licitagao, devendo comunicar a Contratante, imediatamente, qualquer alteracdo
que possa comprometer a continuidade da contratagao, bem como substituir os
documentos com prazo de validade expirado:

13.22.|Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacgdes estabelecidas na
legislagao especifica de acidentes de trabalho, quando forem vitimas seus
empregados no desempenho dos servicos contratados, ou com estes conexos;

13.23.|Apresentar, para acompanhamento e fiscalizagéo dos servicos, relatorio
mensal, devidamente assinado pelo representante da CONTRATADA, contendo
descrigao dos servigos prestados no mésde referéncia, relatério que devera ser
entregue ao responsavel pela fiscalizagéo da Prefeitura, juntamente com o
faturamento dos servigos nele descritos.

13.24.|Mantero local dos servicos sempre limpo e desembaragado, durante todo o
decorrer dos servigos, providenciando, constantemente, a remogao dos entulhos
e materiais excedentes que deverdo ser acondicionados em cacambas:

13.25.|Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislacdo patria
vigente, especialmente a indicada no Contrato, e suas clausulas, de modo a
favorecer e a buscar a constante melhoria dos servicos e dos resultados obtidos,
preservando o Contratante de qualquer demanda ou reivindicacdo que seja de.
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

13
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14 INSTALACOES

Para execugao dos servicos, foram estabelecidos parametros e fstanciasde,
transportes que estabelecem a utilizagao de fontes pétreas em exp

instalagdes industriais em atividade proéxima a obra, devido a quantidade de materiais
nao justificar a implantagao de novas fontes pétreas e novas instalagoes industriais,
observando orientagao dos érgaos ambientais para utilizagao de fontes pétreas em

exploragao proximas aos empreendimentos, reduzindo a necessidade de abertura de
novas fontes pétreas e assim buscar a redu¢ao de areas degradadas.

S6 serao consideradas aptas, para execugdo da obra, fontes pétreas em

exploragao e instalagées industriais em atividade, que estejam em conformidade com

as exigéncias dos 6rgaos ambientais pertinentes e sejam detentoras das Licengas de
Operacao, com prazo vigéncia valido no momento da assinatura do contrato e

durante todo o periodo de execu¢ao da obra. Sendo assim, nao foram estabelecidos
valores referentes a pagamentosde instalagées industriais para execugdo de obras e
servigos, sendo que a remuneracgao da operacao das instalagdes foi inclusa nos
respectivos servigos, conforme pode ser observado nas composicgées dos custos
unitarios basicos.

15 RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA EM RELACAO A QUALIDADE DA OBRA.

191s A CONTRATADA esta obrigada a satisfazer os requisitos e atender todas as
exigéncias e condi¢gdes a seguir estabelecidas:

15.2. Executar a obra através de pessoas idéneas, assumindo total
responsabilidade por quaisquer danos ou falta que venham a cometer no
desempenho de suas fungdes, podendo o CONTRATANTE solicitar a substituigao
daquela cuja conduta seja julgada inconveniente;

15.3: Facilitar a ag&éo da FISCALIZACGAO na inspegao da obra, prestando,
prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE;

15.4. Responder perante o CONTRATANTE, mesmo no caso de auséncia ou
omissao da FISCALIZACAO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou
fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execuc¢ao do Contrato,
quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatarios seus, em
tal caso, a responsabilidade se estendera a danos causadosa terceiros, devendo
a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com nee

14
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observancia das normas emanadas das autoridades competentes \e. sasdasdisposigées legais vigentes; BY
15.5. Respeitar as normas de seguranga e medicina do trabalho, previstas na

Consolidagao das Leis do trabalho e legislagao pertinente;

15.6. Responsabilizar-se perante os oérgaos e representantes do Poder Publico e
terceiros por eventuais danos ao meio ambiente, causados por agao ou omissao

sua, de seus empregados, prepostos ou contratados;
15.7. Manter, durante toda a execugao da obra, em compatibilidade com as

obrigagd6es por ele assumidas, todas as condicdes de habilitagao e qualificagcao

exigidas na Licitagao, apresentando, sempre que exigido, os comprovantes de
regularidade fiscal;

15.8. Executar a obra de acordo com as ESPECIFICACOES TECNICAS;

15.9. Atender as normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e
demais normas internacionais pertinentes ao objeto contratado;

15.10.|Responsabilizar-se pela conformidade, adequagao, desempenho e
qualidade da obra, bem como de cada material, matéria-prima ou componente
individualmente considerado, mesmo que nao sejam de sua fabricagao, garantindo
seu perfeito desempenho;

15.11.|Atender com prioridade, na forma e nos prazos previstos neste instrumento,

a solicitagao do Fiscal do Contrato, para execugdo dos servicos de acordo com o
local e quantitativo indicados na Autorizagdo de Servicos;

1512. Prestar os servicos, objeto deste instrumento, de acordo com as
especificagdes técnicas e projeto executivo, com mao de obra qualificada,
instrumentos e ferramentas recomendados de acordo com as Normas da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

15.13.|Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos servigos, ficando claro que a
a¢ao ou omissaototal ou parcial do Fiscal do Contrato nao eximira a Contratada
de sua responsabilidade quanto a execug4o dosservicos;

15.14.|Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, As suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do presente em quese verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugao ou de materiais empregados;

15.15.|Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado ao patriménio do
Municipio de Tiangua ou a terceiros por qualquer de seus funcionarjos =

15
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representante ou preposto, decorrentes de sua culpa ou dolo, na erecuadeesA/servicos;
15.16.|Responsabilizar-se por todos os custos e encargos trabalhistas,

previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucdo do contrato;
15.17. Deverao ser elaborados relatérios mensais de acompanhamento dos

servi¢cos, bem como, no final da obra, o relatorio do controle tecnolégico de toda a
obra.

15.18.|Relat6ério Técnico de Acompanhamento dos Servicgos

A cada medigaio devera ser apresentado um Relatério Técnico a

fiscalizagao, correspondente aos servicos elaborados durante o periodo da
medi¢ao, contendo, no minimo, o especificado abaixo. A nao apresentacado
do Relatério Técnico ou a apresentagao incompleto ou insuficiente,

justificara a suspensao do pagamento da medigdo, a critério da fiscalizacao,
até que haja a apresentagdo do relatério completo e adequado. O relatério

devera conter, no minimo:

a) Itens descritos no ANEXO V da INSTRUCAO NORMATIVA:03 2018/2018
da Prefeitura Municipal de Tiangua;
b) Localizagao, extensdo e periodo de execugdo dos servicos;
c) Origem e destino dos materiais empregados em cada servico;
d) Dados completos sobre o controle tecnolégico, tais como: amostragem,
metodologia, resultados; consideragées, conclusGdes e referéncias;
e) Controle tecnolégico dos materiais, inclusive ensaios de recebimento;

16 DAS OBRIGACOES DA|CONTRATANTE

16.1. Notificar a CONTRATADA, sobre qualquer irregularidade encontrada na
execu¢ao dos servicgos, inclusive acerca de possivel aplicacéo de multa,
fixando-Ihe, nos termosda lei, prazo para apresentacao de defesa;

16.2. Emitir, por meio do setor competente, a Ordem de Servico;
16.3. Expedir atestado de inspecdo dos servigos executados, que servira como

instrumento de avaliagaéo do cumprimento das obrigacdes contratuais e
constituira documento indispensavel para a liberagdo dos pagamentos;

16.4. Prestar informagdes e os esclarecimentos que venhamaser solicitados
pelos funcionarios da CONTRATADA, em relagéo aos servicos objeto do

presente Contrato; ie
16
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16.5. Proporcionar acesso e movimenta¢gao do pessoal da CONTRATADA a ‘suas
instalagdes, observadas as suas normas internas;

16.6. Proibir que pessoas nado autorizadas pela CONTRATADA, sob qualquer
pretexto, efetuem intervencgdo técnica nos equipamentos/instalacgées;

16.7. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas_condigdes
estabelecidas;

16.8. Fiscalizar a execugao do contrato, o que nao fara cessar ou diminuir a

responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigagdes
estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por
irregularidades constatadas;

16.9. Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade e em desconformidade
com as especificagdes da planilha;

16.10. Efetuar o recebimento provisério e definitivo do objeto, por meio do

responsavel pela fiscalizacao da obra;
16.11.  Solicitar o imediato afastamento de qualquer empregado da CONTRATADA,

Cujo comportamento ou capacidade técnica, seja julgado inconveniente ou

esteja em desconformidade com as disposigées contratuais e legais;
16.12.|Sustar, no todo ou em parte, a execucao dos servicos, sempre que a medida

for considerada necessaria;
16.13.|Recusar qualquer servicgo que apresente incorregées de natureza construtiva

e/ou de acabamento, ficando as corregées as custas da CONTRATADA,

inclusive material e horas gastas no trabalho;
16.14.  Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do

pagamento.

17 RESPONSABILIDADE LEGAL/ FISCAL

A CONTRATADA sera responsavel pelo cumprimento de todas as leis federais,
estaduais e municipais (inclusive todos os regulamentos, normas, instrugées e
diretrizes) que Ihe forem aplicaveis e necessarias ao seu funcionamento como
empresa.

As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem
sobre os servicos e seu pessoal, serao de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
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Toda a equipe de trabalho devera estar vinculada a CONTRATADA pela CLK

nao se admitindo trabalhadores em condi¢ées ilegais.
Toda a equipe de trabalho devera estar equipada com ferramentas compativeis

comatarefa além de fardamento, sapatos, capacete e outros utensilios de seguran¢ga

quando necessario. Sendo todos os funcionarios devidamente identificados.

Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a indenizacgao de

quaisquer acidentes detrabalho, resultante da execu¢ao das obras e servicos
contratados, ou qualquer caso fortuito. Sera também de sua responsabilidade a

eventual destruigao ou danificagao, por terceiros, dos servigos executados, até a
aceitagao definitiva da mesma, bem como as indenizagdes que possamvir a ser devida
a terceiros por fatos oriundos dos servi¢os contratados, ainda que ocorridos em via

publica. Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA fornece toda a mao de
obra, materiais (conforme Projeto e Especificagao Técnica), ferramentas,
equipamentos e maquinarios necessarios a perfeita execu¢ao dos servicos de que
trata o presente contrato,

18 DAS PROPOSTAS

A PROPOSTA DE PREGOS,a qual sera apresentada em umavia, na lingua

portuguesa, datilografada ou impressa, sem emendas, rasuras, ressalvas ou
entrelinhas, em papel timbrado da empresa proponente, devidamente carimbada e
assinada pelo representante legal da licitante na ultima pagina e rubricadas nas
demais, devendo ser elaborada obrigatoriamente de acordo com as especificacdes
técnicas e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia bem como especificagées
dos fabricantes, normas técnicas pertinentes e conter ainda as seguintes indicagées:
A proposta devera conter preco unitario e total fixo e irreajustavel, em moeda corrente
nacional, com todos os custos incidentes, tais como: salario, 6nus tributarios, fiscais,
parafiscais, trabalhistas e sociais, seguro, transporte, montagem, instalacdo incluindo
teste e ativacdo dos equipamentos ofertados;

Os materiais necessarios a instalacdo integral dos equipamentos a partir da
infraestrutura oferecida e que ndo estejam claramente especificados e cotados na
proposta, serao considerados como parte integrante dos servicos de instalacdo.

Prazo de validade da proposta ndo inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
da entrega das propostas;

18
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Para as propostas que omitirem o seu prazo de validade, fica estabelecido que este
prazo € 0 estipulado neste termo de referéncia;

Nos precos oferecidos deverao estar inclusas todas as despesas decorrentes de

impostos, taxas, seguros, contribuigdes e obrigagdes_ sociais, trabalhistas,
previdenciarias, Anotagao de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/CE,

demais encargos cabiveis e outros;
Nome, identidade, CPF, profissao e endereco do(s) representante legal da empresa

que assinara o Contrato, na hipdtese de vencedora do certame; Nao se admitira

proposta que apresente prego global ou unitario simbdlicos, irrisdrios ou de valor zero,
incompativeis com os pregos de mercado, ou com precos manifestamente
inexequiveis, podendo para tanto, exigir-se por ocasido da analise de precos, a

demonstra¢ao da viabilidade dos mesmos, através de documentagdo que comprove
que os custos sao coerentes com os de mercado.

19 VISTORIA

O licitante examinara as interferéncias por ventura existentes na area onde serdo
realizados os servigos, devendo visitar o local da obra, até o ultimo dia util da data
anterior para a sessao inaugural do certame. Conferindo os servicos e respectivos
quantitativos para compor o seu prego, analisando todas as dificuldades para a
execugao dos mesmos. A realizagdo da vistoria prévia no local sera realizada através
dos seus representantes técnicos devidamente habilitados.

Apresentagao da Declaragao de que foram obtidas todas as informacées julgadas
necessarias para a elaboracao da proposta, sendo entregue pela proponente quando
da apresentagao da habilitacdo técnica.

20 DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DO OBJETO - RECEBIMENTO DA OBRA
REGRAS GERAIS

Cabe ao CONTRATADO comunicar, por intermédio da fiscalizagao, a conclusdo da
obra ou servigo ou de suas etapas, solicitar o seu recebimento e apresentar a fatura
ou nota fiscal correspondente, conforme o contrato.

Na ocorréncia de imperfeicées, vicios, defeitos ou deficiéncias no servico ou obra,
nao podeser efetuado o seu recebimento provisdrio ou definitivo, podendo nessecaso,
se presente interesses administrativos, ser efetuado o seu recebimento parcial, pelas
parcelas realmente executadas a contento.



Estado do Ceara
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA

Secretaria de Infraestrutura

restantes.
e RECEBIMENTO PROVISORIO

O recebimento de obras e servicos deve ser feito pelo responsavel pe
fiscalizagao e€ acompanhamento do contrato, mediante termo circunstanciado e
assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da comunica¢ao escrita do
CONTRATADO.

O recebimento provisdrio € 0 que se efetua, em carater experimental, relativamente
a totalidade da obra ou servico executado apoés realizagdo de vistoria, objetivando a
verificagao do fiel cumprimento de todos os aspectos técnicos e das obrigacées
contratuais, providenciando, se necessario, sua adequa¢ao aos termosdo contrato.

Imediatamente apds o recebimento da notificagao do contratado sobre a conclusao
do objeto do contrato ou apdéso registro da conclusdo no Diario de Obras no caso de
obras, a fiscalizacao deve vistoriar previamente a obra ou servico e verificar se foram

atendidas ou nao pelo contratado todas as condicdes
Contratuais, observado que:

i. Se tiverem sido atendidas as condicg6es contratuais, a fiscalizagao deve adotar as
medidas necessarias a realizagao do recebimento provisério como marcagao de data,
comunicagao ao contratado;
li. Em caso de nao conformidade,a fiscalizagaéo deve impugnar a obra ou servico,
apontando as falhas ou irregularidades que motivaram a impugnacao.

O contratado deve ser notificado, por escrito, da data em que sera realizada a
vistoria, para fins do recebimento provisorio, podendo acompanhar a sua realizacdo.

Caso seja constatado o néo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer
das condic6es contratuais, a fiscalizagao ou a Comissdo de Recebimento deve:

- Lavrar relatorio circunstanciado, apontando as falhas ou defeitos encontrados
durante a vistoria, bem como as providéncias necessarias a respectiva solugao,
remetendo-o ao 6orgaéo regional de engenharia, que dara conhecimento ao setor
responsavel pela realizagao de comprase contratacées;

- Solicitar ao contratado, por escrito, a respectiva regularizagao;
- Devolver ao contratado a fatura porventura entregue para pagamento, com

informag6es dos motivos de sua rejeigdo.

20
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O contratado deve sanar as falhas apontadas, submetendo a nova veriléacae-a;—~~~

etapa impugnada. oe
O recebimento provisdrio s6 pode ser formalizado apos finalizada a obra ou servico

e sanadas todas as pendéncias porventura constatadas durante a vistoria, devendo
ser objeto do Termo de Recebimento Provisério, emitido em 2 (duas) vias.

e RECEBIMENTO DEFINITIVO

O Recebimento definitivo é o que se faz em carater permanente incorporando, no

caso de obras, 0 objeto o seu patriménio e considerando o contrato regularmente
executado e somente deveser efetivado se o contratado tiver cumprido as exigéncias
do instrumento convocatdrio e do contrato.

Recebida definitivamente a obra ou servigo de engenharia, a responsabilidade do
CONTRATADO pela qualidade, corregao e seguranga dos trabalhos subsiste por 5

(cinco) anos, contados da data da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo,

conforme Cédigo Civil Brasileiro.

Caso tenham sido sanadosos defeitos ou imperfeigdes observadas apoés 90 dias
da emissao do Termo de Recebimento Provisorio, a fiscalizagao devesolicitar a
formagao de Comissao de Recebimento Definitivo, ou a indicagao de engenheiro ou
arquiteto.

21 FISCALIZACAO E RECEBIMENTO

ut A fiscalizagao dos servigos sera feita por empregado formalmente

designado, a quem compete verificar se a CONTRATADA esta executando os
trabalhos, observando 0 contrato e os documentos que o integram e competéncias
definidas no Contrato.

2 lies A fiscalizagao do contrato e o recebimento ficarao a cargo da Secretaria de
Infraestrutura do Municipio de Tiangua, através de técnicos pertencentes ao seu
quadro de pessoal.

Sleds Acompanhar a execugdo dos servicos objeto do contrato, “in loco”, como
representante da Secretaria de Infraestrutura, de forma a garantir o cumprimento do

que foi pactuado, observando para que nao haja subcontratacdo de servicos.
21.4. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos e

recursos humanos previstos para a execugao dos servicos.
21:4. Acompanhar a elaboragao do “as built” (como construido) ao longo da

execucao dos servi¢os, quando couber.

21
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financeiro pactuado, encaminhando aofiscal, quando houver, eventuais pedidos de

modificagées, substituig6es de materiais e equipamentos, solicitados pela

CONTRATADA.

qT. Rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento executado em

desacordo comoinstrumento contratual.

8. Realizar vistorias no local de execugao dos servicos e verificar sua
conformidade com as normas aplicaveis e com as orientagdes técnicas, indicagées
de seguranga e uso de Equipamentos de Protecao Individual — EPIs.

9. Acompanhar a execucgao dos servicos, verificando a correta utilizagao

quantitativa e qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a
finalidade de zelar pela manutengao da qualidade adequada.
10. Cabe a Fiscaliza¢ao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido

estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagao informara ao setor

competente quanto ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos
necessarios, e em caso de multa, a indicagao do seu valor.
11. A agao e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagao nao eximira
CONTRATADA da integral responsabilidade pela execucdo do objeto deste
contrato.

12. A atuacao fiscalizadora em nada restringiraé a responsabilidade Unica,

integral e exclusiva da licitante no que concerne aos materiais adquiridos, a sua
entrega e as consequéncias e implicagdes, préximas ou remotas, perante o, ou

perante terceiros, do mesmo modo que a ocorréncia de eventuais irregularidades
na entrega dos mesmos nao implicara em corresponsabilidade do ou de seus
prepostos.
13. Aos responsaveis pela fiscalizagao incumbira a pratica de todos e quaisquer
atos proprios ao exercicio desse, definidos na legislagdo pertinente, em especial na
especificagao do material inclusive quanto a aplicagao das penalidades previstas
neste Termo de Referéncia e na legislag&o em vigor.

14. O licitante declara antecipadamente aceitar todas as decisées, métodos
€ processos de inspegao, verificagao e controle adotados pela, se obrigando a
fornecer os dados, elementos, explicagées, esclarecimentos e comunicacées de
que este necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho d

atividades. Compete ao licitante fazer um minucioso exame da especific4cao do
22
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6. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograefica’
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material, de modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar a Fiscalizagao todas

as divergéncias ou duvidas porventura encontradas para o devido esclaregt

que venham a impedir o bom desempenho do Contrato.

22 DAS PENALIDADES

As penalidades sao aquelas previstas na Lei n° 14.133, de 2021

alteragdes, aplicadas nos termos do edital de licitagao da referente obra passiveis de

adverténcia, multa, impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade.

22.1. MULTAS. Nos casos de inexecugao total do contrato, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabea aplicagao de multa de 10% (dez por cento) do contrato,

independente das demais sancgdes previstas no Regulamento Interno de

Licitagées e Contratos.

22.2. Nos casos de inexecugao parcial do objeto, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte
nao executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das
garantias contratuais.

22.3. Nos casos de atrasos na execu¢ao de servic¢os descritos no cronograma fisico
do objeto ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta
exclusiva da CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratoria conforme os graus
de penalidades estabelecidos abaixo:

22.4. Graus de Penalidade:
Grau 1- multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 2- multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 3- multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no

cronograma fisico-financeiro para o periodo;
Grau 4- multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.
TABELA 1 — Inadimpléncia e 0 respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grau de
Penalidade

a) Pelo nao atendimento a determinacao estipulada pela ||1

FISCALIZACAO, no prazoporela estabelecido, desde que
seja comunicada a CONTRATADA através do registro no

ee . no. ‘<Diario de Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro
documento escrito.
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b) Pela nao apresentacgao de itens exigidos em clausulas|2 ce

editalicias 2 ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.
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c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a | 2

2 documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos|3

no 3 Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados
ou cuja justificativa nao tenha sido aceita pela
FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusao do objeto, me conformidade | 4

com 0 prazo 4 contratado ou aditado.

23 CONSIDERACOES GERAIS

Possiveis indefinic6es, omissées, falhas ou incorregdes dos projetos ora fornecidos
deverao ser comunicados previamente a fiscalizagao e nfo poderdo constituir pretexto

para o CONTRATADO cobrarou executar “servigos extras” e/ou alterar a composicao de
pregos unitarios sem autorizagao formal da fiscalizacgao.

Considerar-se-4 o CONTRATADO como competente para executar os servicos em
questao e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta,
também, as complementagdes e acessdrios por acaso omitidos nos projetos, mas
implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalacGes,
maquinas e equipamentos.

Os casos nao abordados neste termo de referéncia serao definidos pela
FISCALIZAGAO, de maneira a manter o padrao de qualidade previsto para a obra em
questao.

No caso de divergéncia de informagées entre os desenhos de execu¢do dos projetos
€ as especificagoes, prevalecera primeiramente o contido nas especificacdes, seguido da
planilha orgamentaria e, por ultimo, dos desenhos, sempre consultada a FISCALIZACAO.

Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerao sempre
os de maior escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensées medidas
em escala, prevalecerdo as primeiras, sempre consultada a FISCALIZACAO.

Nenhuma modificagao podera ser feita nos desenhos e nas especificagdes dos
projetos sem autorizagao expressa da FISCALIZACAO. Av
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ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, s6 poderao
retirados com autorizacdo formal da FISCALIZACAO.

Todos os materiais a serem empregados nos servi¢os deverao_ ser

Os equipamentos que 0 CONTRATADO levar para o canteiro, ou as instala¢

comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padrdes
especificados e as normas da ABNT, devendo ser submetidos a aprovacao da
FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO naoaceitara a alegagdo de atraso dos servigos devido ao nao
fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar ao CONTRATADO a

apresentagdo de informagao, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de
conformidade ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que
pretende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovacao da sua qualidade. Os ensaios e
as verificagdes serao providenciados pelo CONTRATADO sem 6nus para o

CONTRATANTE e executados por laboratérios reconhecidos pela ABNT ou outros

aprovados pela FISCALIZAGAO.

O CONTRATADO devera submeter a aprovacgao da FISCALIZACAO amostras dos
materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material sera confrontado com

respectiva amostra previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pelo CONTRATADO, as amostras
serao cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos trabalhos, de
forma a facultar, a qualquer tempo, a verificagao de sua perfeita correspondéncia com os
materiais fornecidos ou ja empregados.

Cabera ao CONTRATADO executar, na presenga da FISCALIZACAO, ostestes de
recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serao executados de acordo
com as normaspertinentes.

O CONTRATADO devera levar em conta todas as precaugdes e zelar
permanentemente para que as suas operacgées nado provoquem danosfisicos ou materiais
a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os 6nus para reparacdo de eventuais
danos causados.

Os detritos resultantes das operagées de transporte ao longo de qualquer via publica
serao removidos imediatamente pelo CONTRATADO, as suas expensas.
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A remogao de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para legal

permitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal sera feita pelo CONTRATADO e o

pagamento realizado em item especifico da planilha orgamentaria.
O CONTRATADO sera responsavel, nas areas em que estiver executando os

servicos, pela protecao de toda a propriedade publica e privada, linnas de transmissdo de

energia elétrica, telégrafo ou telefone, dutos de agua, esgoto e drenagem pluvial e outros
servigos de utilidade publica, nas areas do CONTRATANTEe adjacentes, devendo corrigir

imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-as
conforme seu estadooriginal.

No caso em que o CONTRATADO venha a, como resultado das suas operagées,
prejudicar areas nao incluidas no setor de seu trabalho, ele devera recupera-las deixando-

as conforme seu estadooriginal.
Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer

acidentes na execu¢ao das obras e servicos contratados, pelo uso indevido de patentes
registradas e pela destruig¢ao ou danificagao das demais obras em construgdo até sua
definitiva aceitagao.

As normas de segurancga constantes destas especificagdes nao desobrigam o

CONTRATADO do cumprimento de outras disposigées legais, federais e estaduais

pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, agdes ou reclamacdes
movidas, por pessoas fisicas ou juridicas, em decorréncia de culpa nas precaucgdes

exigidas no trabalho ou da utilizagao de materiais inaceitaveis na execucgdo dos servicos.
O CONTRATADO cuidara para que as obras a serem executadas acarretem a menor

perturbagao possivel aos servigos publicos, as vias de acesso, e a todo e qualquer bem,
publico ou privado, adjacente ao terreno do CONTRATANTE.

Todas as quest6es, reclamacdes, demandas judiciais, agdes por perdas ou danos e
indenizagdes oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serao de sua inteira
responsabilidade, nao cabendo responsabilidade solidaria ou subsidiaria por parte do
CONTRATANTE.

O CONTRATADO cuidara para que o transporte de cargas especiais seja feito sem
causar danosou interrupg6des nas vias publicas de acesso ao terreno do CONTRATANTE.

Serao escolhidos trajetos e veiculos adequados e controladas as cargas, a fim de
compatibilizar as solicitagé6es com os meios de acesso disponiveis.

Se o CONTRATADO necessitar deslocar para o terreno do CONTRAT. a
qualquer equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos ag vias
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comunicaro fato 4 FISCALIZACAO, informando-a também das providéncias que preten
adotar para a protecao e o eventual reforco das obras viarias existentes, ficando o
CONTRATADO responsavel pela efetivagao de todas as providéncias necessarias junto

a Orgaos publicos federais, estaduais e municipais, a entidades privadas e a pessoas
fisicas envolvidas.

Cumpre ao CONTRATADO providenciar 0 pessoal habilitado necessario para a
execucao da obra até o cumprimento integral do Contrato.

Os representantes da FISCALIZACAO da obra dardo suas instrugdes diretamente ao
preposto do CONTRATADO.

A equipe técnica do CONTRATADO responsavel pelos servicos devera contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas
atividades necessarias a execuc¢ao da obra.

A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar a substituigao de membro da
equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao
desenvolvimento dos trabalhos.

Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma terdo
livre acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo realizados
trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos 4 execu¢do dos
servicos contratados.

Todas as atividades que ocorrerem fora do horario padrao de execucdo de servicos
(entre 7h e 18h) deverao ser precedidas de autorizagaéo expressa da FISCALIZACAO,

registrada no Diario de Obras.
O CONTRATADO interrompera total ou parcialmente a execucdo dos trabalhos

sempre que:
1. assim estiver previsto e determinado no Contrato;
2. for necessario para execugao correta e fiel dos trabalhos, nos termos de Contrato e de
acordo com 0 projeto;
3. houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranca dos trabalhos na
forma prevista no Contrato;
4. houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juizo da
FISCALIZACAO, possa comprometera qualidade dos trabalhos subsequentes.

5. A FISCALIZAGAO assim 0 determinar ou autorizar por escrito, no Diario de Obra. O
CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da propria obfa
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permanecam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados e empha
local apropriado, por tipo @ qualidade. Devera ainda promover a coleta seleti
residuos (entulhos) para reciclagem e instalar sistema de retengao de material particulado

nos acessos ao canteiro.

As instalagdes deverao apresentar sempre bom aspecto, nado sendo admitidas
construg6es desalinhadas, desleixo, barracées que nao inspirem seguranga e que sejam
desconfortaveis a vista e ao uso.

Os niveis de seguranga e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO aos
usuarios das instalagdes na obra serao, no minimo, os determinados pelo Departamento
Nacional de Higiene e Seguranga do Trabalho do Ministério do Trabalho.

Se, para facilitar seus trabalhos, o CONTRATADO necessitar elaborar desenhos
de execuc¢ao adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos apresentados
pela FISCALIZACAO, devera fazé-lo As suas expensas exclusivas, submetendo-os a
aprovagdo da FISCALIZACAO. Os desenhos de execugao adicionais, se necessarios,
poderdo ser entregues por partes, de acordo com as prioridades e em funcado do

cronograma da obra, em trés vias, sendo uma delas devolvida ao CONTRATADO apés
analise. Os servigos contidos nestes desenhos nao poderdoser iniciados sem aprovacgao
formal da FISCALIZACAO.

Para as obras e servicos objetos destas especificagdes e projetos, cabera ao
CONTRATADO fornecere conservar equipamento mecanico e o ferramental necessarios,
usar mao-de-obra habil e id6nea, agrupando permanentemente em servico uma equipe
homogéneae suficiente de operarios, mestres e encarregados que assegurem progresso
satisfatorio as obras, bem como obter os materiais necessarios e em quantidades
suficientes para a conclusdoda obra no prazo fixado.

A FISCALIZACAO n@oaceitara a transferéncia de qualquer responsabilidade do
CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, entre
outros.

A FISCALIZACAO podera admitir os subempreiteiros previamente autorizados pela
Administragao, sem que tal aprovagdo implique qualquer aceitagdo de transferéncia de
responsabilidade.

Nao sera permitido que o pessoal do CONTRATADO permanega no canteiro fora
dos horarios de trabalho definidos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamgntos e
elementos existentes no local da obra a fim de facilitar a execugao e seus servicos, o
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CONTRATADO devera solicitar previamente a FISCALIZACAO autorizagao php taOE .
deslocamentos e modificagées.

O impedimento de realizagdo de processos de industrializagcao na obra, apontado

pela FISCALIZACAO, nao acarretaraé acréscimos aos pregos propostos, sejam
decorrentes de transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos
de qualquer natureza, aumento de mao de obra ou quaisquer outros.

Também nao acarretarao quaisquer acréscimos aos precos propostos as
exigéncias da FISCALIZACAO relativas a instalagdo, colocagao, emprego ou utilizagao de

equipamentos de protegdoindividual, coletiva e ambiental e outros que julgar necessarios,
visto que ja deverdo estar previstos em seus precosunitarios.

O CONTRATADO fornecera as maquinas, os equipamentos, as ferramentas, os
materiais, a mao-de-obra (inclusive os encargos sociais), os insumos, todos os tipos de

transporte e tudo mais que for necessario para a execugao, a conclusao e a manutengao
das obras, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custosrelativos a esses itens deverao

estar embutidos nos respectivos custos unitarios ou no BDI. Também serao de

responsabilidade do CONTRATADO todos os impostos, taxas, emolumentos, alvaras e
encargos necessarios a execugdo dos servicos. Nenhum pagamento adicional sera
efetuado em remuneracao aos servicgos descritos nesse documento.

Considera-se sempre que o CONTRATADO dispée da totalidade dos
conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de producgao

necessarios, suficientes e adequados a execucgdo dos servicos para a realizagcao do

objeto, os quais deverao mobilizar e empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento

do Contrato que celebrar. Nao cabera qualquerpleito de alteragao dos valores contratados

pela substituigao de métodos e meios de produg¢ao incompativeis com o conjunto dos

servicos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.
O CONTRATADO deveelaborar suas composi¢ées de custos incluindo todos os

materiais, equipamentos e mao de obra que entenderem necessario para a conclusao do

servi¢o de acordo com a especificagao técnica.
O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produgao com a obra sera

sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO.

As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionarios, utilizagao deLE
entre outros, que nao forem computados nositens prdéprios da Planilha Orgamentaria
serao sempre consideradas como incluidas no custo de administragcaéo central do
CONTRATADO e nao devem, portanto, constar nas composigées de precos de servicos.
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De acordo com as condic¢ées do Edital, serao incorporadas nos precos dos servicos, além

das despesas com fornecimento dos materiais e da mao-de-obra essenciais a execucao
dos servicos, todas as decorrentes do emprego, aplicagdo ou utilizagao de:

1. ferramentas manuais, elétricas ou nado;

2. ferramentas de corte e/ou desbaste; U8
ae3. andaimes, exceto fachadeiros; Cswe

4. escoramentos; OY5. outros servicos auxiliares necessarios e nao individualizados como itens de custo

proprio na Planilha Orgamentaria.
Deverao ser incorporadas nos precos dos servigos, quaisquer que sejam, as

perdas ou desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mao-de-obra.
Nas hipdteses de sinistro, abandono da obra, faléncia do CONTRATADO ou rescisao
unilateral, os valores dos insumos que porventura ja tenham sido adquiridos pelo
CONTRATANTE, por forga de contrato anterior, devem ser suprimidos ou
disponibilizados, no que couber, e pelos seus valores atuais, dos contratos
posteriormente firmados para continua¢gao da execugao do objeto da licitagao.

e EQUIPAMENTOS

Também nao acarretaraéo quaisquer acréscimos aos precos propostos as
exigéncias da FISCALIZACAO relativas a instalagado, colocagao, empregoou utilizagao
de equipamentos de proteg&o individual, coletiva e ambiental e outros que julgar
necessarios, visto que ja deverdo estar previstos em seus precos unitarios.

e ORGANIZACAO LIMPEZA E SEPARACAO DOS RESIDUOS
O CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da

propria obra permanegam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados
e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade. Devera ainda promover a
coleta seletiva dos residuos (entulhos) para reciclagem e instalar sistema de retengao
de material particulado nos acessos ao canteiro. Sera obrigatoria a apresentagao do
comprovante de destina¢ao dos residuos emitido pelo aterro sanitario credenciado
pelo Orgdo competente.

As instalagédes deverao apresentar sempre bom aspecto, nao sendo admitidas
construg6es desalinhadas, desleixo, barrac6es que nao inspirem seguranca e que
sejam desconfortaveis a vista e ao uso.

e HIGIENE E SEGURANCA DO TRABALHO
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Os niveis de seguranga e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO aos
usuarios das instalagdes na obra serao, no minimo, os determinados psio—ass“s
Departamento Nacional de Higiene e Seguranga do Trabalho do Ministé

Trabalho.

e SUBCONTRATAGAO
E vedada a subcontratacdo de mdo-de-obra isolada — nao relacionada a um seco

especifico da planilha orgamentaria e dispensada apés a sua conclusao.
A listagem das empresas subcontratadas devera ser formalmente apresentada a
FISCALIZACAO, devendo as subcontratadas comprovar a qualificacdo técnica
necessaria aos servi¢os subcontratados.
Apés0 servico para o qual houve a subcontratagdo ser encerrado, devera ocorrer a
dispensa da empresa.

Os servigos referentes ao objeto do contrato deverao estar de acordo com os
projetos fornecidos pela Secretaria Municipal de Obras. Qualquer modificagao devera
ser autorizada previamente pela FISCALIZACAO, mediante avaliacdo das eventuais
correcgées.

Todos os servigos deverao ser executados em consonancia com os projetos, as
prescrigdes contidas neste Termo de Referéncia, as normas técnicas da ABNT, os
decretos municipais e outras regulamentagées aplicaveis.

A Contratante poderaé adotar, em qualquer época, normas especiais ou
suplementares de trabalho, nao previstas neste Termo de Referéncia, mas
necessarias, a seu juizo, a seguranga e ao bom andamento dos servicos. Essas novas
normas passaraoa integrar, automaticamente, as Especificagdes Técnicas.

As grandezas constantes deste manual sao expressas em unidades legais e as
convenc¢oes para sua indicagao, assim como as abreviaturas, séo consagradas pelo
uso. Siglas e abreviaturas pouco usuais sao explicitadas no decorrer do texto.

Fica reservado a Contratante o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer
caso singular e porventura omisso neste Termo de Referéncia, que nado seja definido
em outros documentos contratuais, como o prdéprio contrato ou projeto.

Na existéncia de servigos nado especificados, a Contratada somente podera
executa-los apos devida aprovagao da Fiscalizacdo. A omissdo de qualquer
procedimento neste Termo de Referéncia ou nos projetos nao exime a Contratada da
obrigatoriedade da utilizagao das melhores técnicas padronizadas para os trabalhos,
respeitando os objetivos basicos do funcionamento e adequag4o dosresultad
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No caso de divergéncia entre os projetos e a planilha orgamentaria, tera prioridade

a planilha orgamentaria, Conflitos entre este Termo de Referéncia e a Planilha

Orgamentaria ou os Projetos deverdo ser informados a fiscalizagao da Contratante.
As Pocee pfenaeee TEGMEne so ceeser modificadas, com auton

a DEFINICOES BASICAS

CONTRATANTE — Prefeitura Municipal de Tiangua — CE. — PMT

CONTRATADA - Empresa contratada pela PMT, para a execugao das obras

servicos.
FISCALIZACAO - Pessoa fisica ou juridica, designada pela PMT para fiscalizar a

execu¢ao das obras e servicos.
RESPONSAVEIS TECNICOS -— Profissionais habilitados pelo CREA/CAU autores dos

projetos de servicos e obras ou responsaveis pela execugao da obra ou servico.

e RELACOES ENTRE A CONTRATADA E A FISCALIZACAO

A obra sera fiscalizada por pessoal pertencente a Contratante, que sera doravante

aqui designada Fiscalizagao.
A obra sera conduzida por pessoal pertencente a Contratada, que sera doravante

aqui designada contratada.
A supervisdo dos trabalhos, tanto da Fiscalizagao como da Contratada, devera

estar sempre a cargo de um engenheiro ou arquiteto, devidamente habilitado e
registrado no CREA/CAU-CE.

A CONTRATADA obriga-se a dar inicio as obras em até cinco dias corridos da data
fixada na Ordem de Inicio de Servicos, emitida pelo CONTRATANTE, sob pena de
incidir em multa prevista no Termo de Contrato.

Eventuais modificagdes nos elementos originais s6 poderao ser efetuadas com

autorizagao formal e escrita do CONTRATANTE, e devidamente aprovadas pela

fiscalizagao quanto a sua exequibilidade técnico financeira e as normas da ABNT. A

execucao de qualquer modificagao somente podera ser posta em pratica apds
aprovacao da Fiscalizagao responsavel pela obra. ACONTRATADA, sem prejuizo das
suas responsabilidades, devera comunicar imediatamente a Fiscalizacdo do
CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade verificada na execugao das obras
e servigos, como também, comunicar qualquer fato que resultar em risco de seguran¢ga
e estabilidade, ou comprometer a qualidade da obra.
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wn iOcorrendo o previsto no item anterior, com o objetivo de nao causar

@nos
aanenhuma das partes, a Fiscalizagao do CONTRATANTE podera auterizar

modificagées de carater urgente, justificando a sua autoriza¢ao.
Cabera a CONTRATADA todo o planejamento da execucdo dasobrase servicos,

nos seus aspectos administrativos e técnicos, conforme programagao fisica

especificada da obra, integrante da proposta, obrigando-se a manter no local das
obras:
a) um Livro de Registro da Fiscalizagao, com folhas numeradas;
b) registro de autorizagao (ordem de inicio dos servicos).

Os documentos, relacionadosno item anterior, constituirao o processo da obra, que
devera permanecer no canteiro durante toda a sua execugdo e ser entregue ao
CONTRATANTE, apos a conclusao da mesma.
No Livro de Registros da Fiscalizagao, mencionado na alinea "a", serdo langados, pelo
CONTRATANTE assolicitagédes e informagdes necessarias para conhecimento da
CONTRATADA, a qual devera responder utilizando-se do mesmo meio.

A CONTRATADA colocara na diregao geral das obras e servicos, na parte que Ihe

compete, profissional devidamente habilitado, que sera seu responsavel, na forma da
legislagao vigente.

Os encarregados da obra serao pessoas de experiéncia, idoneidade técnica e
moral e nela deverao permanecer durante as horas de trabalho, além de estarem
habilitados a prestar esclarecimentos a ela pertinentes, sempre que solicitados por
representantes do CONTRATANTE.

A CONTRATADA mantera no local das obras e servicos, os técnicos e a mao de
obra necessarios a perfeita execu¢ao dos mesmos, por cujos encargos respondera,
unilateralmente, em toda a sua plenitude.

A CONTRATADA respondera por condigées de higiene e satide de seu pessoal,
quanto a alojamentos provisérios, bem como por refeigdes, quando porela fornecidas,
conforme Portaria n° 3.214/78, do Ministério do Trabalho e suas modificacdes.

A CONTRATADA fornecera e utilizara equipamentos adequadosa obra, de acordo
com o objetivo da mesma. O transporte, a guarda e manutencdo dos mesmos sdo de
sua exclusiva responsabilidade e 6nus.

Os equipamentos, os materiais estocados e/ou utilizados no canteiro serao
considerados como garantia suplementar do cumprimento das obrigagées contratuais,

ay
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tos “es
inserviveis ou que estejam em desacordo com as exigéncias
Contratuais.

A CONTRATADA se responsabiliza, desde ja, por todo e qualquer serwi

resulte em danos ou prejuizos A CONTRATANTE ou a terceiros em decorréncia dos
servic¢os executados.

A execucdo e operagdo, das obras provisdérias e definitivas, transportes de
materiais e/ou equipamentos, deverao ser realizadas de modo a nao interferir,

desnecessariamente ou indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e bens publicos

ou particulares.
Cabe a CONTRATADA, desdeoinicio até o recebimento definitivo da obra, a ela

homologada, a manutengao e seguranga de todas as obras localizadas no canteiro,

sob sua responsabilidade, inclusive as executadaspor terceiros, desde que concluidas

ou paralisadas, correndo assim, a sua conta, as mesmas, ressalvando-se os danos

comprovadamente causados pelos ocupantes.
Correrao por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a protecdo,

sinalizagao, tapumese vigilancia das obras provisorias ou definitivas, até a ocupagao
e recebimento definitivo das mesmas, pelo CONTRATANTE.

Apos a conclusdo das obras e servigos a CONTRATADA devera remover todo

equipamento utilizado, o material excedente, os entulhos e as obras provisorias, o

escrit6rio de obras, entregando, os servi¢os, 0 local e as areas contiguas livres e em
condigées de limpeza e de uso imediato.

A CONTRATADA prestara todos os_ esclarecimentos  solicitados pelo
CONTRATANTE, cujas reclamagées, orientagdes e determinagées obrigam-se a

atender prontaeirrestritamente.
Os casos omissos, quando nao solucionados de comum acordo, serao resolvidos pela
area competente do CONTRATANTE.

A Fiscalizagaéo podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam
adotadas pela Contratada providéncias suplementares necessarias 4 seguranca dos
servi¢os e ao bom andamento da obra.
Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE
ou a terceiros, todos os trabalhos contratados estardo sujeitos a mais amplaeirrestrita
fiscalizagaéo do CONTRATANTE, a qualquer hora, por seus representantes
devidamente credenciados. J
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A Fiscalizacdo tera plena autoridade para suspender, por meios amigaveis

os servic¢os da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por
técnicos, disciplinares, de seguranga ou outros.

A Fiscalizagao, constatando inoperancia, desleixo, incapacidade, falta de exagao
ou ato desabonador, podera determinar o afastamento do preposto ou de qualquer
empregado da CONTRATADA, bem como, de subempreiteiras e/ou subcontratadas.

Compete a Fiscalizagao, em conjunto com as demais areas do CONTRATANTE,

resolver as duvidas e as quest6es expostas pela CONTRATADA, dando-lhes solugdes
rapidas e adequadas.
Qualquer erro ou impericia na execugao, constatada pela Fiscalizagdo ou pela prépria
CONTRATADA, obrigara a mesma, por sua conta e risco, a corregao, remogado e nova

execucao das partes impugnadas, mesmo que o erro resulte da insuficiéncia dos
levantamentos e/ou projetos.

A inobservancia ou desobediéncia as instru¢des e ordens da Fiscalizagao importara

na aplicagao das multas contratuais, relacionadas com o andamento das obras e
servicos, e no desconto das faturas das despesas a que a CONTRATADA tenha dado

causa, por a¢ao ou omissao.
No prazo de observacgdo das obras, a CONTRATADA devera executar, sob sua

inteira responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos, reconstrucao, retificacao
e restauracao de defeitos ou falhas verificadas pela Fiscalizagao, apds a emissado do
Termo de Recebimento Provis6rio.

Nao se podera alegar, em hipdétese alguma, como justificativa ou defesa, pela
Contratada, desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou esquecimento das
clausulas e condicdes desta Especificagao, do contrato ou do projeto, bem como de
tudo queestiver contido nas normas, especificagcdes e métodos da ABNT.

A Contratada deveraé manter permanentemente e colocar a disposicao da
Fiscalizagao os meios necessarios e aptos a permitir a medigao dos servicos
executados, bem como a inspegao das instalagées das obras, dos materiais e dos
equipamentos, independentemente das inspegdes de medicgdes para efeito de
faturamento e, ainda, independentemente do estado da obra e do canteiro.
A existéncia e a atuagao da Fiscalizagao em nada diminuem a responsabilidade unica,
integral e exclusiva da Contratada no que concerne as obras e suas implicagdes
proximas ou remotas, sempre de conformidade comocontrato, o Cédigo Civiled : aleis ou regulamentos vigentes.

ao
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CONTRATANTE, salvo aqueles que se caracterizem como necessarios a segura
da obra.

Cabe a CONTRATADA o fornecimento de todos os equipamentos pessoais e de

seguran¢ado trabalho, obedecendo a orientagao da Fiscalizagao do CONTRATANTE.

Designar um preposto para acompanhar a execugao do presente contrato.
Comunicar ao CONTRATANTEasalteragées que forem efetuadas em seu contrato
social ou estatuto.

Assegurar livre acesso e transito no canteiro de obras, bem como permitir visitas e
fornecer informagées a todos os consultores técnicos ou projetistas do

CONTRATANTE ou contratados por ele, e que por este forem previamente
credenciados.

Durante e apds a vigéncia deste contrato, a CONTRATADA devera manter o

CONTRATANTE a margem de quaisquer a¢gdes judiciais, reivindicagédes ou

reclamagées, sendo a CONTRATADA, em quaisquer circunstancias, nesse particular
considerada como unica e exclusiva empregadora e responsavel por qualquer 6nus

que o CONTRATANTE venhaa arcar em qualquer época, decorrente de tais agées,
reivindicagées ou reclamacées;

e MATERIAIS FORNECIDOS PELA CONTRATADA

Para os materiais fornecidos pela Contratada deverdo ser observadasas seguintes
disposi¢ées:

e ESPECIFICACOES

Todos os materiais a serem empregados na obra e nas diversas reposicées e
reparos deveraosatisfazer as especificagdes da ABNT (aprovados, recomendados ou
projetados) e, ainda, serem de qualidade, modelo, marca e tipo aprovados pela
CONTRATANTE.

Em casos especiais, tratando-se de material para o qual ainda nao haja
especificagoes aprovadas pela ABNT, as especificagdes requeridas serao as dos
orgaos competentesou as estrangeiras.
Na composigaéo de pregos, o custo dos materiais fornecidos pela Contratada é
considerado posto na obra.

e INSPECAO

Todos os materiais estarao sujeitos 4 amostragem, testes e aprovacdo./A amostra
sera fornecida pela Contratada e devera ser representativa do material a sér usado.
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CONTRATANTE.

e SERVICOS DE TERCEIROS

Sao servigcos especificos componentes de um projeto cuja execugdo eéxt

especializagao que nao consta da capacidade de producao da Contratada. Sao
realizados por terceiros na forma de pessoa fisica ou juridica através de subcontrato
ou instrumentos formais com a Contratada, que se afigura como unica, responsavel
perante a CONTRATANTE.

- A empresa vencedora da licitagaéo, somente podera dar inicio as obras apdés a“ emissao da Ordem de Servicos pela Secretaria de Obras da Prefeitura de Tiangua.
- Antes do término e aceite final da obra,a licitante vencedora devera fazer a limpeza

geral da mesma, retirando todo o excesso de material.

- Os casos omissos serao resolvidos, em conformidade com o disposto na Lei Federal
n° 8.666/93 e com osPrincipios Gerais de Direito, pela Secretaria de Infraestrutura da
Prefeitura Municipal de Tiangua-CE., através do fiscal responsavel pela da obra,
obedecendo as normas técnicas vigentes para cada caso especifico.

24 ANEXOS

- Projeto Basico

“ - Memorial descritivo — Especificagédes Técnicas
- Planilha Orgamentaria
- Memoria de Calculo

- Cronograma Fisico — Financeiro

- Composic¢ao de BDI - Beneficios e despesas indiretas.

Tiangua — CE, 04 de Junho de 2024.
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