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PAVIMENTACAO ASFALTICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE TIANGUAI/CE, NA
AVENIDA FRANCISCO VIRGILIO FILHO.
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OBJETIVO \.

R

Este Termo de Referéncia tem por objetivo estabelecer as diretrizes basica

deverdo ser seguidas para a contratacdo de empresa especializada para prestagdo de
servicos de PAVIMENTAGCAO ASFALTICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE
TIANGUA/CE, NA AVENIDA FRANCISCO VIRGILIO FILHO, considerando ainda a
limpeza do local, preparacdo e regularizagdo da base, salgamento e compactacao,
obedecendo as normas da ABNT e respeitando as caracteristicas do local, conforme
documentos anexos a este Termo.
As especificacdes de materiais e servigcos, solugdes técnicas adotadas, bem como
suas justificativas, sdo necessarias ao pleno entendimento do projeto e
complementando as informagdes contidas nos desenhos. Eventuais duvidas de
interpretacdo deverao ser discernidas, antes da apresentacdo da proposta de
execucao da obra, com Secretaria de Infraestrutura do municipio de Tiangua - CE. A
apresentagdo da proposta implica na aceitagao indubitavel do projeto executivo. Uma
vez aceita a proposta, a contratacdo da obra e dos servigos devera ser feita em
conformidade com a lei de licitagbes (Lei 14.133/21) e suas atualiza¢des.

JUSTIFICATIVA

A presente aquisicdo se justifica face ao interesse publico de executar-se a
manutencao / conservagao de todos os arruamentos da cidade e estradas municipais
vicinais, consistentes de pavimento, face ao estado precario de conservacgao.

E sabido que varios trechos apresentam sua superficie comprometida,
impossibilitando o transito seguro e fluido dos municipes que dependem da via.

Diante do exposto, os servigcos previstos neste documento tém por finalidade a
recuperar o nivel de desempenho funcional do pavimento, recuperando o passivo

detectado e garantindo a seguranga e o conforto dos usuarios, conforme projeto basico
apresentado.

DA ESPECIFICACAO DO OBJETO

o titulo: MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNiE‘fX)S
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Os servicos de manutencdo deverdo ser executados de acordo \
padronizagdes, procedimentos, especificagdes de servico e métodos de ensaios das
Normas do DNIT e do DAER, assim como das Normas Técnicas da ABNT, bem como
as orientagdes da Fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Tiangua — CE, atraves da

Secretaria de Infraestrutura.

4 DOS REQUISITOS NECESSARIOS - QUALIFICAGAO TECNICA
4.1.Para a qualificagdo técnica, as LICITANTES deverao apresentar:

41.1.1. Registro ou inscricio da empresa no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (Crea) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo

‘ (CAU), demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o
objeto deste Termo de Referéncia, conforme legislagéo vigente.

4.1.1.2. Declaragdo de Conhecimento do Local de Execugédo dos Servigos
(conforme descrito neste TR) informando que tem conhecimento do local
onde serdo executados os servigos de engenharia, emitida pelo proprio
licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is)Técnico(s) ou
Representante Legal.

41.1.3. Comprovagdo de capacidade técnica-operacional da EMPRESA,
representado por atestado(s) expedido(s) por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, comprovando a execucdo das “parcelas de maior
relevancia e valor significativo " ao “objeto da licitagdo” ou “servigcos com

‘ caracteristicas semelhantes”, respeitando a Sumula 263 do TCU.
O critério de medicdo para os materiais sera por prego unitario.

4.1.1.4. Define-se como “servigos com caracteristicas semelhantes”. obras de
pavimentacéo flexivel (CAUQ ou CBUQ) ou semi-rigido ou rigido, com
técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas neste TR.

411.5. Apresentar Comprovacdao de experiéncia em Execugcdo de
Pavimentagdo em CBUQ, com percentual minimo de 40% do somatério
quantificado nos itens de maior relevancia, apresentados nos orcamentos
em anexo, sendo eles os seguintes;

a) EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS . g
REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA. AF 0572\‘)2@“9
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b) EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCBE"T‘O £
ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA 3 @é '
TRANSPORTE.AF_11/2019. TN '

c) EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO K

ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E

TRANSPORTE. AF_11/2019.

O(s) Atestado(s) devem ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s):

a) Certiddo(des) de Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional(is)
responsavel(is) a época expedida(s) pelo Crea ou CAU da regido onde os
servigos foram executados; ou
b) Anotacédo(6es) de Responsabilidade(s) Técnica(s) do(s) profissional(is)
responsavel(is) pela obra vinculado(s) no(s) referido(s) atestado(s) e
contrato de servicos entre a empresa licitante e a pessoa juridica de
direito pablico ou privado que emitiu o atestado.

4.1.1.6. Deverao constar do(s) atestado(s) ou certidao(des), em destaque, os
seguintes dados:
a) Local de execucao;
b) Nome da contratante e da contratada;
c) Nome do(s) responsavel(eis) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is)
e numeros de registro(s); e Relagdo dos servigos executados;

4.1.1.7. Em caso de apresentacdo de Atestado de desempenho emitido em
favor de consoércio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o
contrato de constituicdo do consércio ndo identificar a atividade
desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo adotados os
seguintes critérios na avaliagcao de sua qualificagdo técnica:
a). Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo,
todas as experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das
licitantes consorciadas, na proporgdo quantitativa de sua participagdo no
consorcio;

b). Caso o atestado tenha sido emitido em favor de&pb X

heterogéneo, as experiéncias atestadas deverdo ser et e Tt
N :

cada consorciado de acordo com 0s respectivos cgﬁ\p s
4.1.1.8. Comprovagdo de capacidade técnica-profissiongie J Responsavel

Técnico da LICITANTE, representado por Atestado de Responsabilidade
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Técnica (ART), devidamente registrado no Crea ou CAU, acompaﬁhw
da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT), comprovando

execugdo das “parcelas de maior relevancia e valor significativo”,

referidas no item 4.1.1.5, ao “objeto da licitagéo” ou “servigos similares”.

41.1.9. O Responsavel Técnico deve ser pertencente ao quadro permanente
da PROPONENTE, na data da entrega da proposta, com a apresentagao
de comprovagao de vinculo, no qual sera aceito como comprovagao:
a) Empregado: carteira de trabalho ou contrato de trabalho;
b) Autdnomo: contrato de prestacédo de servigo;
c) Dirigente ou sécio: ato constitutivo da empresa;
d)Os comprovantes para o caso de o Responsavel Técnico ser
Empregado ou Autdénomo poderdo ser substituidos por declaragédo de
contratacao futura com anuéncia por escrito do profissional.

4.1.1.10. Durante a execu¢do do CONTRATO o profissional indicado como
Responsavel Técnico pode ser substituido por profissional de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovado previamente pela Prefeitura
Municipal de Tiangua.

4.1.1.11. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um
mesmo profissional como Responsavel Técnico, como comprovacao de
qualificagao técnica, ambas serao inabilitadas.

4.1.1.12. O licitante devera apresentar as devidas licengcas ambiental da usina
de asfalto, e do transporte material betuminoso, oriundos dos 6rgaos
licenciadores.

5 DO REGIME DE EXECUGAO E FORMA DE ADJUDICACAO DO OBJETO

A Modalidade Licitatéria: Pregao, na eletrénica.
O Procedimento Licitatério: Concorréncia.

A obra sera executada por preco unitario dos itens especificados na planilha
orcamentaria.

A adjudicacao do objeto sera pelo prego global da obra.

6 CONDICOES DE PARTICIPACAO
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6.1. Condicdes gerais: Poderao participar da presente licitagéo, licitantes do ramo,

pertinente com objeto desta licitagéo, individuais, que atendam as exigéncigqu—?\_‘

TR e seus anexos e que possuam, na fase de habilitagdo, capital social mjhimo

no valor de 10% (dez por cento) do valor or¢cado pela Prefeitura Municip\aj'de M Og

Tiangua — PMT. N
Empresas que forem concorrer em mais de um item deverao ter capital social mi
de 10% do valor orgado do somatério dos itens a que for concorrer.

6.2. Sobre Consorcios: Ndo sera permitida a participagédo de pessoas juridicas
organizadas sob a forma de CONSORCIO, considerando que o objeto é um servigo de
engenharia comum e ndo possui alta complexidade que demande diversas
especialidades ou que exigem licitantes de ramos distintos.

6.3. Sobre Cooperativas: Ndo sera permitida a participacdo de pessoas juridicas
organizadas sob a forma de COOPERATIVAS uma vez que ndo se enquadra da
licitagdo de contrato de mao de obra para execugédo sob a forma o objeto havendo a
necessidade de permissdao de participagdo de a de cooperados, néao cooperativa,
conforme estabelece a IN 52/017.

6.4. Sobre Subcontratacdo: Ndo sera permitda a SUBCONTRATACAO dos
servicos objeto deste TR, considerando que o objeto nd&o envolve diversas
especialidades que exigem licitantes de ramos distintos, como também nao se trata de
metodologia de execucao de alta complexidade.

6.5. Visita aos locais: Exigido declaragao. A visita aos locais onde os servigos serao
executados é facultativa. Os interessados deverdo estar cientes das dificuldades e
dimensionamento dos dados nao fornecidos pela Secretaria de Infraestrutura, pois tais
aspectos ndo poderao ser avocados, no desenrolar dos trabalhos, como motivo para
alteracao do contrato a ser estabelecido.

6.5.1. E de inteira responsabilidade da LICITANTE a verificagdo das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdao da Proposta. A ndo
verificagao dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos
como fonte de alteragdo dos termos contratuais estabelecidos.

LICITANTE.
6.5.3. A LICITANTE ao encaminhar a proposta, estara d

local e que possui uma avaliagdo dos problemas futuros 2@¥tehde- que os custos
propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da localizagdo dos estudos.

N,

Lo
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6.5.4. Em caso de dlvidas sobre as visitas aos locais onde serdao executados o0s

servicos, solicitacao de informacgdes e esclarecimento de duvidas a LICITANTE devera.

entrar em contato com a Secretaria de Infraestrutura do Municipio d Tiangua. .’

o Loy

7 DA ESTIMATIVA DE PRECO E DOTACAO ORCAMENTARIA E FlNANCE!R@"K

Para as despesas decorrentes da presente licitagdo serao utilizados os seguintes
recursos;
Valor estimado para a contratagdo dos servicos de engenharia, objeto deste Termo de
Referéncia, é de:
R$ 2.030.828,72 (Dois milhGes, trinta mil, oitocentos e vinte e oito reais e setenta e
dois centavos) — Recurso Préprio do Municipio;

DotagGes orgamentarias do ano de exercicio de 2024 a serem utilizadas para o
desembolso, conforme cronograma fisico-financeiro:
A ser inserida na previsao orgamentaria — R$ 10.300.443,73
26 782 0501 1.023 - 4.4,90.51.00 — 1500000000.

8 DOS PRAZOS DE CONTRATO E EXECUCAO

8.1.0 prazo contratual dos servigos sera de 5 (meses) corridos a contar de sua
assinatura.

8.2. O prazo de vigéncia dos contratos firmados a partir do presente sera a partir da
data de emissdo da Ordem de Servigo, contado em dias consecutivos, com
prazo de execucao do objeto de 5 (meses).

8.3. A formalizag&o do inicio da execugéo das atividades sera mediante Ordem de
Servigo, devidamente assinada pela autoridade competente.

8.4. O inicio das obras sera condicionado & obtengdo da anuéncia ambiental,
conforme legislagédo do 6rgdo ambiental competente.

8.5. Os servigos contratados deverao ser concluidos de acordo com o cronograma
fisico-financeiro apresentados em anexo, a contar da data de emissdo da

assinatura da ordem de servigo.

y
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9 CRONOGRAMA 1)

O CONTRATADO devera fazer seu préprio planejamento, levando em €
produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao-de-obra, observando, contudo,
o prazo aqui estipulado. Este planejamento devera considerar a estratégia de ataque
para o cumprimento dos prazos, levando em consideragcdo a possibilidade de
ocorréncia de chuvas, o lead time dos fornecedores, dentre outros fatores
intervenientes. Como resultado deste planejamento a CONTRATADA devera fornecer
cronograma FISICO- FINANCEIRO, seguindo as descrigdes dos servi¢os da planilha
orcamentaria para ser aprovado pela fiscalizaggdgo em até 10 dias corridos do
recebimento da Ordem de Servico.

Durante a execugdo do objeto e vigéncia do contrato, a empresa vencedora
devera manter o numero necessario e suficiente de empregados incumbidos da
execucao dos servigos, devidamente contratados na forma da Lei, em seu quadro de
empregados ou por meio de prestagao de servigos especificos, para que seja possivel
o cumprimento do cronograma fisico-financeiro apresentado.

Cabe, ainda, ressaltar que todo maquinario e suprimentos indiretos
indispensaveis a execuc¢do dos itens constantes da planilha orgcamentaria ficardo a
cargo Unica e exclusivamente da empresa CONTRATADA.

@ 10 DAS CONDICOES DE EXECUCAO

Os métodos a serem utilizados na execucao dos servigos estdo discriminados no
documento com o titulo: MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO servira como
base também para o acqmpanhamento da evolugao dos servigcos e eventual indicativo
de atraso, passivel de sangdes, devendo ser observado os marcos temporais.

A medicao dos sen(igos sera feita mensalmente se atendida a evolugéo fisica da
obra de acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO.

E de competéncia da CONTRATADA registrar no Diario d > Habfe
ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamengg‘ee -5 '
devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo Diario, conﬁf\m%;eb‘ e 0
abertura do diario de obras devera ser feita juntamente ouﬁf‘g‘?:is alizac

0 no dia de

9
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inicio dos servicos. Sera tolerado um prazo maximo de 48 horas, em casos
excepcionais, para o preenchimento do Diario de Obras durante a execugéo do objeto.
A partir desse prazo poderao ser aplicadas as sangoes previstas no Edital. . £, "y

-y

= \":

11 FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos dos servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com
base nas medi¢cdes mensais conforme o que foi efetivamente executado no
periodo, € contra a apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente
atestada pela fiscalizagdo da Secretaria de Infraestrutura, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de Medicdo referente ao més de
competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

11.2. Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados
e utilizados, mediante atesto pelo fiscal do contrato.

11.3. A PMT somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente
executados, com base nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso
aplicavel, a incidéncia de reajustamento e reequilibrio econémico financeiro e
atualizacao financeira.

11.4. Nos pregos apresentados pela empresa deverdo estar incluidos todos os
custos diretos e indiretos para a execugdo dos servicos, de acordo com as
condicdes previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica
remuneragcao possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e
executados.

11.5. O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo sera
no valor apresentado na proposta da Licitante, respeitando o valor maximo
constante na PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA
que integra o presente TR da seguinte forma:

a) Instalagcédo do canteiro devidamente instalado e de acordo com o
cronograma fisico-financeiro proposto. Pagar-se-4 somente um canteiro por
municipio.

b) Mobilizagcdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente a

realizado;

10
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c) Desmobilizagcdo: apdés a total desmobilizacao, comproOa{Ja pela

fiscalizacao;

11.6. Administracdo Local e Manutengdo de Canteiro (AM) — sera pago conforme
o percentual de servigos executados (execucéo fisica) no periodo, limitando-se
ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final do servigo o item sera
pago 100%.

11.7. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as
exigéncias deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos
servigos objeto desta licitagdo. Com base nesse cronograma de licitagéo, sera
ajustado um cronograma de execugéo de acordo com a programacao fisica e
financeira existente por ocasido da emissao da ordem de servigo, ou durante a
execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo,
contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°13.303/2016).

11.8. Alicitante vencedora devera indicar o nome do banco, agéncia e nimero da
conta bancaria onde sera depositado o pagamento das obrigagdes pactuadas
nas propostas.

REGULAMENTACAO DE PREGCO SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Caso durante a execugd@o do objeto se faga necessario firmar termos aditivos com

servicos novos ou previamente existentes na planilha orcamentaria, serdo observados

0s seguintes requisitos:

1. Para itens que ja estejam contemplados no contrato, os precos unitarios serdao
0s mesmos ja contratados, constantes da proposta vencedora.

2. Para itens novos a serem incluidos na planilha orgamentaria da obra, a inclusdo

dos itens devera atender ao que segue:

a) Caso a Tabela SEINFRA - CE., e/ou SINAPI ou COMPOSICAO PROPRIA
contemple o servigo e todos os seus insumos também sejam novos, o precgo unitario
devera corresponder ao encontrado naqueles sistemas aplicado sobre este o
mesmo desconto dado pelo vencedor com relagdo ao orgamen&gobé
CONTRATANTE. _ 4

b) Caso a Tabela SEINFRA - CE., e/ou SINAPI oup@@
contemple o servigo e algum de seus insumos j4 esteja prg

as composigoes

11
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dos outros servigos apresentados pelo Contratado, o custo deste msuh@ st

mesmo apresentado na proposta vencedora, o qual também esta condicion

limite maximo orgado pelo 6rgdo. Os demais insumos receberdo o mesmo

tratamento recomendado na alinea“a)”.

c¢) No caso da alinea “b)", quando nas composicdes apresentadas pelo Contratado

seja observado a atribuicdo de dois ou mais precos para 0 mesmo insumo,

prevalecera o menor.

d) Caso o item ndo seja contemplado a Tabela SEINFRA — CE., e/ou SINAPI ou

COMPOSICAO PROPRIA serdo usadas como base para formagdo dos novos

precos as composi¢oes das Tabelas para Composi¢édo de Pregos para Or¢camento,

da Editora PINI, cujos custos dos insumos serao alimentados da forma apresentada

a seguir, adotando a mesma ordem como escala de prioridade:

1) utilizando aqueles apresentados na proposta vencedora;

2) utilizando aqueles constantes da tabela de insumos do SINAPI aplicando o

mesmo desconto dado pelo vencedor com relagao ao orgamento base da Sera

exigida, quando um prego unitario for inferior a 30% do preco orgado pela

CONTRATANTE, a descricdo do item em composi¢cdo unitaria de pre¢o na

apresentagdo da proposta.

3) utilizando o menor custo dentre os obtidos em trés cotagdes no mercado;

4) Quando o item n&o se enquadrar em nenhuma das situa¢des anteriores o prego

adotado sera o menor dentre os obtidos em trés cotagdes no mercado;

e DA ALTERACAO DO CONTRATO

No interesse da Administracdo o CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas
mesmas condi¢gdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem nas
obras, servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite
de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes licitadas, os

acréscimos ou supressoes que se fizerem necessaria;

ol

~ . . RE
Nos pregos cotados deverdo estar inclusos materiais, m@o de obra, encargos

sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e maquinas
12
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necessarios ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras dé\'

necessarias a realizagdo dos servigos.

Os pregos das unidades definidas na relagdo quantitativa serdo aqueles
contratados, e cobrirdo todos os custos previstos na composigcéo e regulamentagao de
precos e todas as despesas indiretas e diretas.

Os precgos contratados, global e unitario, estardo limitados superiormente pelo
preco orgado pelo CONTRATANTE, que figurarao como pregos maximos. O licitante
que apresentar em sua proposta valores superiores ao limite aqui estabelecido estara
eliminado do certame.

e BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

E a taxa percentual que incide sobre todos os pregos unitarios compostos pela mao de
obra, encargos sociais e trabalhistas, materiais e equipamentos incluindo os atributos
e fretes incidentes.

Sera exigido de todos os licitantes na apresentacdo da proposta de precos o
demonstrativo detalhado da composicdo do percentual adotado para o item
"BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS - BDI", inclusive com relagdo as parcelas
que o compde.

13 DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

' 13.1. Iniciar a obra imediatamente apés o recebimento da ordem de execucao dos
Servicos;
132 Executar os servicos objeto deste Contrato nas condi¢cdes estabelecidas,

respeitando os prazos fixados no cronograma fisico-financeiro;
13.3. Entregar o objeto contratual em condi¢cdes de funcionamento e uso,
permitindo sua plena fruigao;

13.4. Assumir os 6nus trabalhistas, tributarios, previdenciarios para com seus
empregados;
13.5. Reparar, corrigir, remover, substituir ou refazer, as suas expensas, no todo

ou em parte, os trabalhos nos quais forem detectados defeitos, vicios ou

. - Py . . . . o =
incorregoes resultantes da prestagéo dos servigos, |med|atamenteNgunnB°e Z0o
. "
e

; G \O o
estabelecido, sem qualquer custo adicional; prvol

e
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13.6. Acompanhar a execugdo dos servigos da seguinte forma, podende ape
um profissional reunir as atribuicdes - 01 (um) engenheiro civil, com experi
profissional comprovada em supervisdo de servicos de natureza compativel com
o objeto licitado, devidamente registrado no CREA, devendo realizar uma visita
diaria e sempre que necessaria;

- O profissional detentor da Certiddao de Acervo Técnico ou indicado no Atestado de

Capacidade Técnica apresentados para habilitagdo, admitindo-se a substituicao por

profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pelo

Contratante;

- O responsavel técnico indicado na ART;

13.7. Manter um encarregado, em tempo integral, durante o periodo de execugao
dos servigos, com experiéncia em trabalhos de natureza compativel com o objeto
licitado;

13.8. Indicar & Contratante, imediatamente apés a assinatura do Contrato e
sempre que ocorrer alteragdo, um Preposto com plenos poderes para representa-
la, administrativa ou judicialmente, assim como decidir acerca de questbes
relativas aos servigos, e atender aos chamados da Contratante, principalmente em
situagdes de urgéncia, inclusive nos finais de semana e feriados, por meio de
telefonia mével ou outro meio igualmente eficaz;

13.9. Fornecer nimeros telefénicos, e-mail ou outros meios igualmente eficazes,
para contato com o preposto, ainda que fora do horario normal de expediente, sem
que isto gere qualquer custo adicional;

13.10.  Supervisionar 0s servicos realizados por sua equipe de trabalho, por meio
de um engenheiro, que devera, diariamente e sempre que necessario, visitar o
local dos servigcos se inteirando das condicbes de execugao do servico e
promovendo as alteracdes necessarias, sempre com o acompanhamento do
responsavel pela Manuteng¢do da Obra do Municipio;

13.11.  Fornecer todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a
realizagao dos servigos;

13.12. Fornecer toda mao de obra necessaria a fiel e perfeita execu¢dao dos
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13.13.  Fornecer todos os equipamentos de protecado individual (EPI) para.os

empregados e equipamentos de protegao coletiva (EPC) necessarios, de aco
com as normas da ABNT e Portaria n°® 3.214/78 do Ministério do Trabalho;

13.14. Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, substituindo,
imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vicio ou imperfei¢cao
ou ndo se adequarem as especificagdes constantes do edital, sob pena de
aplicagao das sangdes cabiveis, inclusive rescisao contratual,

13.15.  Utilizar materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade
satisfazendo rigorosamente as especificagdes constantes da planilha, as normas
da ABNT e dos fabricantes, e as normas internacionais consagradas, na falta de
regulamentacao pela ABNT,;

13.16.  Encaminhar ao responsavel pela Manutencao da Obra, no prazo de 10 (dez)
dias uteis, a contar da assinatura do Contrato, os documentos comprobatérios do
registro do contrato no CREA/CE;

134 Utilizar, na execugd@o dos servicos, somente profissionais qualificados,
treinados e capacitados;

13.18.  Dirimir qualquer duvida e prestar esclarecimentos acerca da execucgdo do
Contrato, durante toda a sua vigéncia, a pedido da Contratante;

13.19.  Assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos objeto
deste Edital pela Contratante, durante a sua execucgao;

13.20. Providenciar Diario de Obras para registro de todas as atividades,
ocorréncias e demais fatos relativos aos servigos, o qual devera ser mantido
permanentemente no local de prestagdo dos servigos, sob pena de sangéo, nos
termos da lei;

13.21. Manter, durante a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as
obrigagGes assumidas, todas as condigdes de habilitagcdo e qualificagdo exigidas
na licitag@o, devendo comunicar a Contratante, imediatamente, qualquer alteragdo
que possa comprometer a continuidade da contratagdo, bem como substituir os
documentos com prazo de validade expirado;

13.22.  Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacées estabelecidaogao
legislacéo especifica de acidentes de trabalho, quando foreT P‘wé‘ RS
empregados no desempenho dos servigos contratados, ou GNP Rat#

13.23.  Apresentar, para acompanhamento e fiscalizagdo dos
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descri¢do dos servigos prestados no més de referéncia, relatorio que dever
entregue ao responsavel pela fiscalizacdo da Prefeitura, juntamente c
faturamento dos servigos nele descritos.

13.24. Manter o local dos servicos sempre limpo e desembaragado, durante todo o
decorrer dos servigos, providenciando, constantemente, a remogéo dos entulhos
e materiais excedentes que deverao ser acondicionados em cagcambas;

13.25. Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislagao patria
vigente, especialmente a indicada no Contrato, e suas clausulas, de modo a
favorecer e a buscar a constante melhoria dos servigos e dos resultados obtidos,
preservando o Contratante de qualquer demanda ou reivindicagdo que seja de

' exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

14 INSTALAGCOES

A instalacdo do Canteiro de Obra se dara junto a instalagao industrial de CBUQ,
devidamente licenciada (apresentar contrato futuro de aluguel a usina), sendo
responsabilidade da CONTRATADA as acodes de restauracao/remediacdo ambiental
da area.

. 15 RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA EM RELACAO A QUALIDADE DA OBRA.
18.1. Devera ser previamente providenciado envio do agregado a ser utilizado pela
contratada, em até 15 dias antes do inicio das atividades para analise e célculo

das densidades e teores pela fornecedora de asfaltos contratada pela Prefeitura

Municipal de Tiangua, resultando na elaboragéo do traco, a ser fornecido para uso

da contratada durante a vigéncia do contrato. O controle tecnolégico da obra,

controle do material e controle da execugdo do servico, € de inteira
responsabilidade da contratada, que devera realizar, por meio de seu quadro

técnico, os ensaios e os controles de acordo com as especificagdes DNIT e DAER,

ou orientagées da Secretaria de Infraestrutura que garantam a qualidade. A

proceder com a camada final.
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19.2. Os resultados do controle tecnolégico (controle do material e ctxr\@
execucdo) referenciados a obra, trecho e estaqueamento, deverao
apresentados a fiscalizagdo da Secretaria de Infraestrutura.

15.3. Deverdo ser elaborados relatérios mensais de acompanhamento dos
servigos, bem como, no final da obra, o relatério do controle tecnolégico de toda a
obra.

15.4. Relatério Técnico de Acompanhamento dos Servigos

A cada medicdo devera ser apresentado um Relatério Técnico a
fiscalizagdo, correspondente aos servigos elaborados durante o periodo da
medic¢do, contendo, no minimo, o especificado abaixo. A ndo apresentagéo
do Relatério Técnico ou a apresentagdo incompleto ou insuficiente,
justificara a suspensao do pagamento da medicao, a critério da fiscalizacao,
até que haja a apresentacdo do relatoério completo e adequado. O relatério
devera conter, no minimo:

a) Itens descritos no ANEXO V da INSTRUCAO NORMATIVA : 03 2018/2018

da Prefeitura Municipal de Tiangua;

b) Localizacado, extensao e periodo de execucao dos servigos;

c) Origem e destino dos materiais empregados em cada servigo;

d) Dados completos sobre o controle tecnolégico, tais como: amostragem,

metodologia, resultados; consideragoes, conclusdes e referéncias;

e) Controle tecnol6gico dos materiais, inclusive ensaios de recebimento;

oD Ensaios e controles — Pavimentagéo.
14.5.1 Sub-base de Macadame Seco

Deve-se aplicar a Especificagao Técnica — Sub-base ou Base de macadame Seco ET-

DE-P00/011 DER/SP.

a) Controle Tecnolégico — Materiais — Agregado graudo

Devem ser executados os seguintes ensaios:

- Durabilidade com sulfato de s6dio e magnésio, em cinco ciclos, conforrme DNER ME
089(1); 1 ensaio no inicio da utilizagdo do agregado na obra e, sempre que houver
variacao da natureza do material;
- Abraséo Los Angeles, conforme NBR NM 51(2); 1 ensaio no inicio da utilizagdo do
agregado na obra e, sempre que houver variagdo da natureza do material;

17
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- Granulométrica, conforme NBR 248(5), com amostras coletadas na msta apos <.\

11_6_

b) Controle Tecnolégico — Materiais — Enchimento e Camada de Isolam

espalhamento do material, 1 ensaio a cada 1.500 m? de pista. ,‘.

Bloqueio.

Devem ser executados os seguintes ensaios nos materiais utilizados para as camadas
de enchimento ou isolamento:

- Durabilidade com sulfato de sédio em cinco ciclos, conforme DNER ME 089; 1 ensaio
no inicio da utilizagdo do agregado na obra e, sempre que houver variagdo da natureza
do material,

- Equivalente de areia, determinado conforme NBR 12052; 1 ensaio por jornada de 8h
de trabalho;

- Granulometria, conforme NBR 248 com amostras coletadas na pista ap6s
espalhamento do material, sendo 1 ensaio a cada 1.500 m? de pista;

- Na fragdo que passa na peneira de abertura 0,42 mm, n°® 40, realizar: um ensaio de
limite de liquidez, determinado conforme NBR 6459, e um ensaio de limite de
plasticidade, conforme NBR 7180; sendo1 ensaio a cada 1.500 m? de pista.

c) Controle Tecnolégico — Execugao

O controle da execug¢ao da sub-base ou base de macadame seco deve ser realizado
através de inspecaovisual, com:

- Verificagdo da uniformidade e espessura da camada de bloqueio, em cada faixa
compactada;

- Verificagdo das condicdes de compactagdo do macadame seco é efetuada
visualmente, em cada faixa compactada;

- Constatagéo de que eventuais pontos fracos, observados apés a liberagdo do trafego,
foram corrigidos.

d) Controle geométrico e de acabamento.

- A relocacdo E o nivelamento do eixo e das bordas devem ser executados a cada 20
m e, devem ser nivelados os pontos no eixo, bordas e dois pontos intermediari &&"

- A espessura da camada e as diferencas de cotas devem ser determlrﬁﬁa% geos
o

nivelamento da sec¢do transversal a cada 20 m, conforme nota de serv§of’b¢,

R e}‘
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- A verificagdo do eixo e bordas deve ser feita durante os trabalhos d‘e__‘lc’)Ea

nivelamento nas diversas se¢des correspondentes as estacas da locagdo. A larg
da plataforma acabada deve ser determinada por medidas a trena, executadas pelo
menos a cada 20 m;

- As condigGes de acabamento da superficie devem ser verificadas visualmente.

15.6. Base de Brita Graduada
a)Controle Tecnologico - Materiais
- Ensaios de granulometria e de equivalente de areia do material espalhado na pista
pelos métodos DNER-ME 054/94 e DNER-ME 080/94, em locais determinados
aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra por camada, para cada 300 m de pista
ou por jornada diaria de 8 horas de trabalho. A frequéncia destes ensaios pode ser
reduzida para uma amostra por segmento de 1000 m de extens&o, no caso do emprego
de materiais homogéneos, a critério da Fiscalizagdo. Na usina de solos deve ser
coletado o0 mesmo numero de amostras, na saida do misturador;
- Ensaios de compactagao pelo método DNER-ME 129/94, com energia indicada no
projeto, adotando- se no minimo a do Proctor Modificado, com material coletado na
pista em locais definidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra por camada,
para cada 300 m de pista ou por jornada diaria de trabalho. A frequéncia destes
ensaios pode ser reduzida para uma amostra por segmento de 1000 m de extensao,
no caso do emprego de materiais homogéneos, a critério da Fiscalizagdo. Na usina de
solos, deve ser coletado o mesmo numero de amostras, na saida do misturador;
- A energia de compactag¢ao de projeto pode ser alterada quanto ao nimero de golpes,
de modo a se atingir o maximo da densificacdo, determinada em trechos
experimentais, em condigdes reais de trabalho no campo;
- Ensaios de indice Suporte Califérnia - ISC e expansdo pelo método DNER-ME
049/94, na energia de compactacgdo indicada no projeto para o material coletado na
pista, em locais definidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra por camada,
para cada 300 m de pista, ou por camada por jornada diaria de trabalho. A frequéncia
destes ensaios pode ser reduzida para uma amostra por segmento de 1000 m de
extensao no caso do emprego de materiais homogéneos, a critério da

- L o P
Fiscalizagédo. Na usina de solos, deve ser coletado o0 mesmo NUMH®

saida do misturador;

19



"%

2

(¥

At

S

Prefeitura de » Estado do Ceard,
1iang PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA “
Secretaria de Infraestrutura

=2

)

i\: 40‘1‘} 2 |

\

- A frequéncia indicada para a execugdo de ensaios € a minima aceitavel, de{i'
compatibilizada com o Plano de Amostragem elaborado de acordo com os preceitos
da Norma DNER-PRO 277/97,
- O numero minimo de ensaios ou determinagdes por camada e por segmento (area
inferior a 4000 m?) é de 5.

b) Controle Tecnolégico — Execugéo.
- Ensaio de umidade higroscépica do material, imediatamente antes da compactagao,
por camada, para cada 100m de pista a ser compactada, em locais aleatérios (métodos
DNER-ME 052/94 ou DNER-ME 088/94). A tolerancia admitida para a umidade
higroscopica é de + 1,0% em relagdo a umidade 6tima.
- Ensaio de massa especifica aparente seca “in situ” para cada 100 m de pista, por
camada, determinada pelos métodos DNER-ME 092/94 ou DNER-ME 036/94, em
locais definidos aleatoriamente. Para pistas de extensao limitada, com area de no
maximo 4.000 m2, devem ser feitas, pelo menos, 5 determinag¢des por camada para o
calculo do grau de compactacao - GC.
- Os calculos de grau de compactacao devem ser realizados utilizando-se os valores
da massa especifica aparente seca maxima obtida no laboratério e da massa
especifica aparente seca “in situ” obtida na pista. Com vistas a consideragdo das
particulas com diametro superior a %", para determinagdo da massa especifica
aparente seca maxima obtida no laboratério, deve ser feita a correcao conforme a
seguinte férmula:
D =(Df x Dg)
(Pf x Dg) + (Pg % Df )
Onde:
D - Densidade aparente da amostra total (seca);
Df — Densidade aparente da amostra fina seca com material de didametro menor que
%,
Dg — Densidade real dos graos da amostra com didmetro maior que %", determinada
segundo o método DNER-ME 195/97;

Pf — Porcentagem da amostra total de material com didmetro menor que 3%”;

Pg — Porcentagem da amostra total de material com didametro maior que %”. ¢e°°°‘°
N&o devem ser aceitos valores de grau de compactacao inferiores a 1Q0 '
3 " . . . o™

a massa especifica aparente seca maxima obtida no laboratério. pOca
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- Verificagdo da espessura da camada, com variagdo de 0,01m para eixo \é bo_»

c) Controle geométrico.

sendo efetuado por nivelamento do eixo e bordo;

- verificacdo da largura, com variagdo maxima da largura de + 0,10m para a
semiplataforma, ndo se admitindo variacdo negativa sendo efetuado por nivelamento
do eixo e bordo;

- verificagdo do desempenamento longitudinal da superficie, ndo se tolerarao flechas

maiores que 1,5cm, quando determinadas por meio de régua de 3,00m.

15.7. Imprimagéao
A execucgdo e controle da imprimagdo deve seguir o especificado na NORMA DNIT
144/2014-ES.

a) Controle Tecnolégico — Materiais Betuminoso.
A contratada é responsavel por executar ensaios de recebimentos dos materiais
betuminosos. A ndo apresentagao dos resultados dos ensaios de recebimento, junto
ao Relatério Técnico referente aos servigos, implicara na responsabilizagéo integral da
CONTRATADA pelo material.
A amostra deve ser submetida aos ensaios indicados na Tabela 1 do Anexo A da
NORMA DNIT 165/2013 - EM - Emulsées asfalticas para pavimentagdo —
Especificagdo de material, quando do seu recebimento, devendo satisfazer as
condigdes constantes da referida Tabela, de acordo com os ensaios preconizados nos
Controles de Qualidade da Norma de Especificacao do Servigo.
A vista dos resultados da inspegao e independentemente de ensaio, o executante pode

rejeitar o carregamento total ou parcialmente.

b) Controle Tecnolégico — Execucao.

- Taxa de aplicagdo (T): O controle da quantidade do ligante asfaltico aplicado deve
ser efetuado aleatoriamente, mediante a colocagao de bandejas de massa (P1) e area
(A) conhecidas, na pista onde estd sendo feita a aplicagdo. O ligante asfaltico &
coletado na bandeja na passagem do carro distribuidor. Com a pesagem da bandeja

TR = P2 - P1
A
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A partir da taxa de aplicagdo do residuo (TR) se obtém a Taxa de Apllcaq,
emulsdo RR - 1C, em fungdo da porcentagem de residuo verificada no ensaio de
laboratério, quando do recebimento do correspondente carregamento do ligante
asfaltico.

Para trechos de pintura de ligagdo de extensao limitada ou com necessidade de
liberagcdo imediata, com area de no maximo 4.000 m2, devem ser feitas cinco
determinagdes de T, no minimo, para controle.

Nos demais casos, para segmentos com area superior a 4.000 m? e inferior a 20.000
m?, o controle da execugdo da pintura de ligacao deve ser exercido por meio de coleta
de amostras para determinagdo da taxa de aplicagdo, feita de maneira aleatéria, de
acordo com o Plano de Amostragem Variavel elaborado de acordo com os preceitos
da Norma DNER-PRO 277/97.

- Temperatura: A temperatura do ligante asfaltico deve ser medida no caminhao
distribuidor imediatamente antes da aplicagao, a fim de verificar se satisfaz ao intervalo
de temperatura definido pela relagao viscosidade x temperatura.

15.8. Pintura de Ligacao

a) Controle Tecnol6gico — Material Betuminoso — Emulsao Asfaltica.
A contratada € responsavel por executar ensaios de recebimentos dos materiais
betuminosos.
A nao apresentagao dos resultados dos ensaios de recebimento, junto ao Relatério
Técnico referente aos servigos, implicara na responsabilizagdo integral da
CONTRATADA pelo material.
A amostra deve ser submetida aos ensaios indicados na Tabela 1 do Anexo A da
NORMA DNIT 165/2013 - EM - Emulsdes asfalticas para pavimentagdo -
Especificacdo de material, quando do seu recebimento, devendo satisfazer as
condigbes constantes da referida Tabela, de acordo com os ensaios preconizados nos
Controles de Qualidade da Norma de Especificagado do Servigo.
A vista dos resultados da inspecéo e independentemente de ensaio, o executante pode
rejeitar o carregamento total ou parcialmente.

Caso todos os resultados preencham as exigéncias estipuladas, o carregame\%to deve

ser rejeitado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE/T’IAN '[?I&’\
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b) Controle Tecnolégico — Execugao
- Taxa de aplicagdo (T): O controle da quantidade do ligante asfaltico aplicado deve
ser efetuado aleatoriamente, mediante a colocagéo de bandejas de massa (P1) e area
(A) conhecidas, na pista onde esta sendo feita a aplicagao.
O ligante asfaltico & coletado na bandeja na passagem do carro distribuidor.
Com a pesagem da bandeja depois da ruptura total (até massa constante) do ligante
asfaltico coletado (P2) se obtém a taxa de aplicagéo do residuo (TR), da seguinte

forma:
TR = P2 - P1
A

A partir da taxa de aplicagao do residuo (TR) se obtém a Taxa de Aplicacao (T) da
emulsao RR - 1C, em funcdo da porcentagem de residuo verificada no ensaio de
laboratério, quando do recebimento do correspondente carregamento do ligante
asfaltico.

Para trechos de pintura de ligacdo de extensdo limitada ou com necessidade de
liberacdo imediata, com area de no maximo 4.000 m2, devem ser feitas cinco
determinacgdes de T, no minimo, para controle.

Nos demais casos, para segmentos com area superior a 4.000 m? e inferior a 20.000
m?, o controle da execugao da pintura de ligagcdo deve ser exercido por meio de coleta
de amostras para determinacédo da taxa de aplicacdo, feita de maneira aleatéria, de
acordo com o Plano de Amostragem Variavel elaborado de acordo com os preceitos
da Norma DNER-PRO 277/97.

- Temperatura: A temperatura do ligante asfaltico deve ser medida no caminhdo
distribuidor imediatamente antes da aplicacao, a fim de verificar se satisfaz ao intervalo
de temperatura definido pela relagdo viscosidade x temperatura.

15.9. Concreto Betuminoso Usinado a Quente
As execugbes dos servigos de Concreto Asfaltico deverdo obedecer a especificagéo

geral correspondente, com as seguintes particularidades observadas e informadas
pela contratada.

a) USINA

controles pela fornecedora de asfaltos.




‘

s

@

3

Prefeitura de Estado do Ceara
1iang PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGU;A\\
Secretaria de Inﬁ“acstrutura o

\

\

.k “—JI 25 = |
b) VIBRO-ACABADORAS N

As vibro-acabadoras deverdao, obrigatoriamente, possuir dispositivo (se

eletrdnico para corre¢ao das irregularidades com guia.

c) PROJETO DA MISTURA
A dosagem da mistura de concreto asfaltico serda de responsabilidade da
CONTRATADA, devendo ser submetido & FISCALIZACAO antes da execugdo de
quaisquer servigos. O projeto deve atender as restricdes da NORMA DNIT 031/2016 —
ES — Pavimentos flexiveis — Concreto Asfaltico — Especificacdes de servigo.

d) Controles tecnolégicos — Materiais betuminosos (Cimento Asfaltico de Petr6leo)
A contratada € responsavel por executar ensaios de recebimentos dos materiais
betuminosos, inclusive dos fornecidos pela EGR. A ndo apresentagdo dos resultados
dos ensaios de recebimento, junto ao Relatério Técnico referente aos servigos,
implicara na responsabilizacao integral da CONTRATADA pelo material. O controle de
qualidade do material deve ser conduzido conforme o especificado na NORMA DNIT
031/2006 - ES — Pavimentos Flexiveis — Concreto asfaltico — Especificagéo de servico.
O material deve satisfazer as condi¢gdes indicadas na Tabela 1 do Anexo A da NORMA
DNIT 095/2006 — EM — Cimento asfaltico de petréleo — Especificagdo de material,
sendo exigidos, no minimo, os seguintes ensaios:

- 01 ensaio de penetragdo a 25°C (DNER-ME 003), para todo carregamento que
chegar a obra;

- 01 ensaio de ponto de fulgor (DNER-ME 148), para todo carregamento que chegar a
obra;

- 01 indice de susceptibilidade térmica para cada 100t, determinado pelos ensaios
DNER-ME 003 e NBR 6560;

- 01 ensaio de espuma, para todo carregamento que chegar a obra;

- 01 ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004), para todo carregamento
que chegar a obra;

- 01 ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004) a diferentes temperaturas,
para o estabelecimento da curva viscosidade x temperatura, para cada 1003306&0
OBS.: De toda a partida de ligante chegada a obra, devera sg e ‘.9 Depie
guardada uma amostra de 1 kg para utilizagdo em caso Jé‘\o _3’: ." .

anomalia de maior monta na mistura aplicada, devidamente ideptds
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e) Controles tecnolégicos — Agregados. W
- 02 ensaios de granulometria do agregado, de cada silo quente, por jornad oras

de trabalho (DNER-ME 083);

- 01 ensaio de equivalente de areia do agregado miudo, por jornada de 8 horas de
trabalho (DNER-ME054);

- 01 ensaio de granulometria do material de enchimento (filer por jornada de 8 horas
de trabalho (DNER-ME 083);

Quando houver dlvidas ou variagdes quanto a origem e natureza dos materiais devem
ser realizados também os seguintes ensaios:

- Ensaio de desgaste Los Angeles (DNER-ME 035),

- Ensaio de adesividade (DNER-ME 078 e DNER-ME 079). Se o concreto asfaltico
contiver dope também devem ser executados os ensaios de RTFOT (ASTM D-2872)
ou ECA (ASTM-D-1754) e de degradagédo produzida pela umidade (AASHTO-283/89
e DNERME 138);

- Ensaio de indice de forma do agregado graudo (DNER-ME 086);

e) Controles tecnolégicos — Execugao.
- Controle da quantidade de ligante na mistura: Devem ser efetuadas extragbes de
ligante de amostras coletadas na pista, logo apés a passagem da acabadora (DNER-
ME 053). A porcentagem de ligante na mistura deve respeitar os limites estabelecidos
no projeto da mistura, devendo-se observar a tolerancia maxima de + 0,3. Deve ser
executada uma determinagao, no minimo a cada 700m2 de pista.
- Controle da graduacgéo da mistura de agregados: Deve ser procedido o ensaio de
granulometria (DNER-ME 083) da mistura dos agregados resultantes das extragdes
citadas no item anterior. A curva granulométrica deve manter-se continua,
enquadrando-se dentro das tolerancias, especificadas no projeto da mistura.
- Controle de temperatura: Devem ser efetuadas medidas de temperatura, durante a
jornada de 8 horas de trabalho, em cada um dos itens abaixo discriminados:
- dos agregados, nos silos quentes da usina;
- do ligante, na usina;

- da mistura, no momento da saida do misturador;
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As temperaturas devem apresentar tolerancias de + 5 °C das temper:

©

especificadas. O numero minimo de determinagées por jornada de 8 horas de trabaTho
é de cinco.

- Controle das caracteristicas da mistura: Devem ser realizados ensaios Marshall em
trés corpos-de- prova de cada mistura por jornada de oito horas de trabalho (DNER-
ME 043) e também o ensaio de tragdo por compressao diametral a 25°C (DNER-ME
138), em material coletado apds a passagem da acabadora. Os corpos de prova devem
ser moldados in loco, imediatamente antes do inicio da compactagdo da massa. Os
valores de estabilidade, e da resisténcia a tracdo por compressdo diametral devem
satisfazer ao especificado.

- Temperatura de compactagdo:. Devem ser efetuadas medidas de temperatura
durante o espalhamento da massa e imediatamente antes de iniciada a compactacgao.
Esta temperatura deve ser a indicada para compactagdo, com uma tolerancia de +5
°C.

- Controle do grau de compactagdo: O controle do grau de compactagéo - GC da
mistura asfaltica deve ser feito através de medidas das densidades aparentes de
corpos-de-prova extraidos da mistura espalhada e compactada na pista, por meio de
brocas rotativas (sendo vedada a utilizagdo de anel metélico). Devem ser realizadas
determinacGes em locais escolhidos aleatoriamente durante a jornada de trabalho, ndo
sendo permitidos GC inferiores a 97% ou superiores a 101%, em relagdo a massa
especifica aparente do projeto da mistura.

- Espessura da camada: Deve ser medida a espessura por ocasido da extracédo dos
corpos-de-prova na pista, ou pelo nivelamento, do eixo e dos bordos, antes e depois
do espalhamento e compactacéo da mistura. Admite-se variagdo de + 5% em relagéo
as espessuras de projeto.

- Alinhamentos: A verificagdo do eixo e bordos ¢ feita durante os trabalhos de locagao
e nivelamento nas diversas se¢des correspondentes as estacas da locagdo. Pode
também ser utilizada a trena. Os desvios verificados ndo devem exceder + 5cm.

- Acabamento da superficie: Durante a execugdo deve ser feito, em cada estaca da
locagado, o controle de acabamento da superficie do revestimento, com o auxilio de
duas réguas, uma de 3,00m e outra de 1,20m, colocadas em angulo gy e
paralelamente ao eixo da estrada, respectivamente. A variagao daysspeé I-°°f entre
dois pontos quaisquer de contato, ndo deve exceder a 0,5oh'i‘,‘\ 8
qualquer das réguas. '




