



Prefeitura de
Tianguá



DOCUMENTOS DE PROPOSTA READEQUADA

PARTICIPANTE: PROPONENTE 57:

AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA
CNPJ: 74.022.229/0001-63 | (85) 9998-7976
alan@ajaragaoceara.com.br

CE 04/2024-SEINFRA

OBJETO: SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ/CE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CE



AJ CONSTRUTORA



APRESENTAÇÃO DE CARTA-PROPOSTA

Tianguá/CE, 29 de maio de 2024

À
Comissão Permanente de Licitação
Da Prefeitura Municipal de Tianguá/CE.

Objetivo: Concorrência Pública Nº CP 04/2024SEINF/2024

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objetivo do Edital de Concorrência Pública Nº CP 04/2024SEINF/2024, cujo objetivo é contratação de empresa para SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ/CE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ – CE, conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, pelo PREÇO GLOBAL DE R\$ 8.783.409,77 (Oito Milhões Setecentos e Oitenta e Três Mil Quatrocentos e Nove reais e Setenta e Sete centavos), com prazo de execução de até 300 (trezentos) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o **Sr. Alan Jackson Aragão Silva**, brasileiro, casado, empresário, **CPF Nº 426.003.403-00**, como **REPRESENTANTE LEGAL** desta empresa.

O prazo de conclusão de todas as obras e serviços é de 10 (dez) meses, contados a partir da data de recebimento da ordem de início dos serviços.

E o prazo de validade desta proposta é de 80 (oitenta) dias, contados a partir desta data de apresentação.

Declaramos que nos preços propostos, estão incluídas todas as despesas de fornecimento dos materiais, máquinas, equipamentos, ferramentas e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros. Declaramos que visitamos/conhecimentos os locais dos serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução dos serviços.

Finalizando, declaramos que verificamos todos os projetos dos serviços estando de acordo com os serviços a serem executados e que estamos de pleno acordo com todas as condições estipuladas no Edital da referida Tomada de Preços e seus anexos.

RAZÃO SOCIAL: AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 74.022.229/0001-63

ENDEREÇO: Rua Suzete Aragão Feijó nº 286 – Sumaré - Cep. 62.014-530 – Sobral – Ceará

E-MAIL: alan@ajaragaoceara.com.br

REPRESENTANTE LEGAL: Alan Jackson

FONE/FAX: (88) 2144-8998 / (85) 9.9779-1010


**AJ
CONSTRUTO
RA E
TRANSPORTE
LTDA:740222
29000163**

Assinado de forma digital por AJ
CONSTRUTORA E TRANSPORTE
LTDA:74022229000163
DN: c=BR, ou=Videoconferencia,
ou=27848734000181, ou=AC
SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil,
cn=AJ CONSTRUTORA E
TRANSPORTE
LTDA:74022229000163
Dados: 2024.06.12 14:44:43
-03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20759

**THAYS
JULIANNY
LIMA
ROCHA:051
59383352**

Assinado de forma digital por
THAYS JULIANNY LIMA
ROCHA:05159383352
DN: c=BR,
ou=Videoconferencia,
ou=27848734000181, ou=AC
SyngularID Multipla, o=ICP-
Brasil, cn=THAYS JULIANNY
LIMA ROCHA:05159383352
Dados: 2024.06.12 14:45:02
-03'00'
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20759

Atenciosamente,
Sobral, 29 de maio de 2024 .

 AJ CONSTRUTORA	RESUMO DO ORÇAMENTO					
	OBRA:	SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ/CE.	DATA : 29/05/2024		BDI : 22,00%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ/CE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ – CE.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	TIANGUÁ – CE.	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	CLIENTE:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ – CE.	SINAPI	2023/10 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 394.613,00	4,49%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 770.634,37	8,77%
3	PINTURA DE LIGAÇÃO	R\$ 242.287,42	2,76%
4	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	R\$ 7.375.874,98	83,98%



VALOR BDI TOTAL: R\$ 1.375.728,25 100,00%

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 7.407.681,52

VALOR TOTAL: R\$ 8.783.409,77

Oito Milhões Setecentos e Oitenta e Três Mil Quatrocentos e Nove reais e Setenta e Sete centavos

**AJ CONSTRUTORA E
TRANSPORTE
LTDA:74022229000163**

Assinado de forma digital por AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA:74022229000163
 DN: c=BR, ou=Videoconferencia, ou=27848734000181, ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil, cn=AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA:74022229000163
 Dados: 2024.06.12 14:45:22 -03'00'
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20759

**THAYS
JULIANNY
LIMA
ROCHA:0
51593833
52**

Assinado de forma digital por THAYS JULIANNY LIMA
 ROCHA:05159383352
 DN: c=BR, ou=Videoconferencia, ou=27848734000181, ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil, cn=THAYS JULIANNY LIMA ROCHA:05159383352
 Dados: 2024.06.12 14:45:35 -03'00'
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20759



AJ CONSTRUTORA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE TIANGUÁ/CE.

DATA : 29/05/2024 BDI : 22,00%

DESCRÇÃO: SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE TIANGUÁ/CE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TIANGUÁ - CE.

LOCAL: TIANGUÁ - CE.

CLIENTE:

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TIANGUÁ - CE.

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2023/10 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
1.1	COMP-38	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 3.234,53	R\$ 3.946,13	R\$ 394.613,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 157,70	R\$ 192,39	R\$ 2.308,68
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	12,84	R\$ 530,84	R\$ 647,62	R\$ 8.315,44
2.3	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	990,00	R\$ 4,07	R\$ 4,97	R\$ 4.920,30
2.4	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	990,00	R\$ 4,07	R\$ 4,97	R\$ 4.920,30
2.5	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	19.225,26	R\$ 31,98	R\$ 39,02	R\$ 750.169,65
3 PINTURA DE LIGAÇÃO								
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	128.168,43	R\$ 0,26	R\$ 0,32	R\$ 41.013,90
3.2	I2569.	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00	ANP/CE	T	58,96	R\$ 2.724,92	R\$ 3.133,66	R\$ 184.760,59
3.3	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) - BDI = 15,00 - DMT: 330,00	SEINFRA	T	58,96	R\$ 243,54	R\$ 280,07	R\$ 16.512,93
4 PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ								
4.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	6.408,42	R\$ 194,79	R\$ 237,64	R\$ 1.522.896,93
4.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	SEINFRA	T	845,91	R\$ 3.882,75	R\$ 4.465,16	R\$ 3.777.123,50
4.3	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - BDI = 15,00 - DMT: 244,00	SEINFRA	T	845,91	R\$ 208,06	R\$ 239,27	R\$ 202.400,89
4.4	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - DMT: 89,00	SEINFRA	T	14.098,52	R\$ 97,40	R\$ 118,83	R\$ 1.675.327,13
4.5	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - DMT: 25,00	SEINFRA	T	2.960,69	R\$ 12,25	R\$ 14,95	R\$ 44.262,32
4.6	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - DMT: 25,00	SEINFRA	T	1.127,88	R\$ 12,25	R\$ 14,95	R\$ 16.861,81
4.7	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - DMT: 25,00	SEINFRA	T	9.164,04	R\$ 12,25	R\$ 14,95	R\$ 137.002,40
								R\$ 7.375.874,98

Handwritten signature and stamp. The stamp is circular and contains the text 'AJ CONSTRUTORA' and 'TIANGUÁ - CE'. There are also some handwritten numbers and initials.



AJ CONSTRUTORA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ. EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE TIANGUA/CE.	DATA:	29/05/2024	BDI:	22,00%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ. EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE TIANGUA/CE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TIANGUA - CE.	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028 SEM DESONERAÇÃO
LOCAL:	TIANGUA - CE.	SINAPI	2023/10 SEM DESONERAÇÃO	HORA	114,15% 71,31%
CLIENTE:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TIANGUA - CE.	Composições	PROPRIA	MES	114,15% 71,31%

VALOR BDI TOTAL: R\$ 1.375.728,25
VALOR ORÇAMENTO: R\$ 7.407.661,52
VALOR TOTAL: R\$ 8.783.409,77


Oito Milhões Setecentos e Oitenta e Três Mil Quatrocentos e Nove reais e Setenta e Sete centavos

AJ CONSTRUTORA E
TRANSPORTE
LTDA:74022229000163

Assinado de forma digital por AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA:74022229000163
DN: c=BR, ou=Videoconferencia, o=ICP-Brasil, cn=AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA:74022229000163
Dados: 2024.06.12 14:45:22 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20759

THAYS
JULIANNY
LIMA
ROCHA:0
51593833
52

Assinado de forma digital por THAYS JULIANNY LIMA
ROCHA:05159383352
DN: c=BR, ou=Videoconferencia, ou=27848734000181, ou=AC SyngularID, Multipla, o=ICP-Brasil, cn=THAYS JULIANNY LIMA
ROCHA:05159383352
Dados: 2024.06.12 14:45:35 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20759





AJ CONSTRUTORA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ. EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE TIANGUA/CE.	DATA:	29/05/2024	BDI:	22,00%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ. EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE TIANGUA/CE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TIANGUA - CE.	VERSIÃO:	028 SEM DESONERAÇÃO	HORA:	MES
LOCAL:	TIANGUA - CE.	SEINFRA:	2023/10 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI:	114,15% 71,31%
CLIENTE:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TIANGUA - CE.	Composições:	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 394.613,00	5,00 % R\$ 19.730,65	5,00 % R\$ 19.730,65	10,00 % R\$ 39.461,30	15,00 % R\$ 59.191,95	20,00 % R\$ 78.922,60	20,00 % R\$ 78.922,60	10,00 % R\$ 39.461,30	5,00 % R\$ 19.730,65	5,00 % R\$ 19.730,65
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 770.634,37	76,82 % R\$ 592.001,32								
3	PINTURA DE LIGAÇÃO	R\$ 242.287,42	5,00 % R\$ 12.114,37	5,00 % R\$ 12.114,37	10,00 % R\$ 24.228,74	15,00 % R\$ 36.343,11	20,00 % R\$ 48.457,48	20,00 % R\$ 48.457,48	10,00 % R\$ 24.228,74	5,00 % R\$ 12.114,37	5,00 % R\$ 12.114,37
4	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	R\$ 7.375.874,98	5,00 % R\$ 368.793,75	5,00 % R\$ 368.793,75	10,00 % R\$ 737.587,50	15,00 % R\$ 1.106.381,25	20,00 % R\$ 1.475.175,00	20,00 % R\$ 1.475.175,00	10,00 % R\$ 737.587,50	5,00 % R\$ 368.793,75	5,00 % R\$ 368.793,75
		R\$ 8.783.409,77	R\$ 992.640,09	R\$ 992.640,09	R\$ 2.194.556,40	R\$ 3.396.472,71	R\$ 4.999.027,79	R\$ 6.601.582,87	R\$ 7.402.860,41	R\$ 7.803.499,18	R\$ 8.204.137,95

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 394.613,00	5,00 % R\$ 19.730,65	100,00 % R\$ 394.613,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 770.634,37	23,18 % R\$ 178.633,05	100,00 % R\$ 770.634,37
3	PINTURA DE LIGAÇÃO	R\$ 242.287,42	5,00 % R\$ 12.114,39	100,00 % R\$ 242.287,42
4	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	R\$ 7.375.874,98	5,00 % R\$ 368.793,73	100,00 % R\$ 7.375.874,98
		R\$ 8.783.409,77	R\$ 579.271,82	R\$ 8.783.409,77

**AJ CONSTRUTORA E
TRANSPORTE**
LTDA:74022229000163

**THAYS
JULIANNY
LIMA**
ROCHA:0
51593833

Assinado de forma digital por AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA:74022229000163
DN: c=BR, ou=Videconferencia, ou=27848734000181, ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil, cn=AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA:74022229000163
Dados: 2024.06.12 14:45:22 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20759

Assinado de forma digital por THAYS JULIANNY LIMA
ROCHA:05159383352
DN: c=BR, ou=Videconferencia, ou=27848734000181, ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil, cn=THAYS JULIANNY LIMA
ROCHA:05159383352
Dados: 2024.06.12 14:45:35 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20759

Handwritten signature and number 1466

52



AJ CONSTRUTORA

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ/CE.	DATA : 29/05/2024	BDI : 22,00%		
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ/CE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	TIANGUÁ - CE.	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
CLIENTE:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CE.	SINAPI	2023/10 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,01%
DF	Despesas financeiras	1,11%
R	Riscos	0,56%
	TOTAL	5,68%

Benefício		
S+G	Garantia/Seguros	0,40%
L	Lucro	7,30%
	TOTAL	7,70%

I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	0	0,00%
	TOTAL	6,65%

BDI = 22,00%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

AJ CONSTRUTORA E
TRANSPORTE
LTDA:74022229000163

Assinado de forma digital por AJ CONSTRUTORA E
TRANSPORTE LTDA:74022229000163
DN: c=BR, ou=Videoconferencia,
ou=27848734000181, ou=AC SyngularID Multipla,
o=ICP-Brasil, cn=AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE
LTDA:74022229000163
Dados: 2024.06.12 14:45:22 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20759

THAYS
JULIANNY
LIMA
ROCHA:0
51593833
52

Assinado de forma digital
por THAYS JULIANNY
LIMA
ROCHA:05159383352
DN: c=BR,
ou=Videoconferencia,
ou=27848734000181,
ou=AC SyngularID
Multipla, o=ICP-Brasil,
cn=THAYS JULIANNY LIMA
ROCHA:05159383352
Dados: 2024.06.12
14:45:35 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20759



AJ CONSTRUTORA

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ/CE.	DATA : 29/05/2024	BDI : 22,00%		
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ/CE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	TIANGUÁ - CE.	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
CLIENTE:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CE.	SINAPI	2023/10 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,45%
DF	Despesas financeiras	0,85%
R	Riscos	0,85%
	TOTAL	5,15%

Benefício		
S+G	Garantia/Seguros	0,48%
L	Lucro	4,86%
	TOTAL	5,34%

I	Impostos	%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	0,00%
	0	0,00%
	TOTAL	3,65%

BDI = 15,00%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

AJ CONSTRUTORA E
TRANSPORTE
LTDA:74022229000163

Assinado de forma digital por AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA:74022229000163
DN: c=BR, ou=Videoconferencia, ou=27848734000181, ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil, cn=AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA:74022229000163
Dados: 2024.06.12 14:45:22 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20759

THAYS
JULIANNY
LIMA
ROCHA:0
51593833
52

Assinado de forma digital por THAYS JULIANNY LIMA
ROCHA:05159383352
DN: c=BR, ou=Videoconferencia, ou=27848734000181, ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil, cn=THAYS JULIANNY LIMA
ROCHA:05159383352
Dados: 2024.06.12 14:45:35 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20759





AJ CONSTRUTORA

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ/CE.	DATA : 29/05/2024	BDI : 22,00%		
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ/CE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	TIANGUÁ - CE.	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
CLIENTE:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CE.	SINAPI	2023/10 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,80%	7,01%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,37%
	TOTAL	18,29%	7,38%

$$A + B + C + D = 114,15\% \quad 71,31\%$$

THAYS
JULIAN
NY LIMA
ROCHA:
051593
83352

Assinado de forma digital por THAYS JULIANNY LIMA ROCHA:05159383352 DN: c=BR, ou=Videoconferencia, ou=27848734000181, ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil, cn=THAYS JULIANNY LIMA ROCHA:05159383352 Dados: 2024.06.12 14:46:49 -03'00' Verificado do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20759

AJ
CONS
TRUT
ORA E
TRAN
PORTE
LTDA:
74022
22900
0163

Assinado de forma digital por AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA:74022225000163 DN: c=BR, ou=Videoconferencia, ou=27848734000181, ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP Brasil, cn=AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA:74022225000163 Dados: 2024.06.12 14:47:02 -03'00' Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20759