—

\ Prefeiturade » e e
f e L
\ 7 & Q

5 63

-

8 @ L/
LOTE 10 - EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI 100% \

VALOR
VALOR
SCRICAO QUANT. | UNIDADE M%D?O MEDIO
Pigs > b TOTAL
1 BASTAO COM CARGA 1KG Para fisioterapia e ginastica, material pvc- cloreto de 3 Unidade RS RS
polivinila, comprimento 1,20 m, didmetro externo 2,50 cm, carga 1 kg 52,63 157,89
BASTAO COM CARGA 2KG Para fisioterapia e ginastica, fabricado em pvc com ) RS RS
2 | preenchimento em gréos de ferro, com ponteiras laterais em borracha ou pvc, 3 Unidade 49,95 149,85
medidas: comprimento minimo 100cm, didmetro minimo 3cm.
RS
307,74
LOTE 11 - EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI 100%
VALOR
R
~ DESCRICAQ QUANT. | UNIDADE h\;/é;?o MEDIO
fis 4" i TOTAL
' MARTELO NEUROLOGICO Martelo Buck Reflexo Neurolégico (Confeccionado em RS RS
1 | aco inoxidavel AISI 420; - Borracha preta, Peso: 10g; medidas aprox. : 18,5x 6,5 2 Unidade 87 50 175,00
cm) ) )
DIAPASAO NEUROLOGICO. Equipamento utilizado por profissionais da saude na : RS RS
2 : R e " 1 Unidade
avaliacdo e testes audioldgicos na verificagdo de perda auditiva. 138,63 138,63
ASPIRADOR DE SECRECAQO PORTATIL Aspiracdo regulavel com um botdo de alta
3 sensibilidade de 0 a 23'Hg, motor com protetor térmico, bivolt, indicado para uso 5 Unidade RS RS

Domestico, clinico, odontoldgico, veterinario e cirdrgico; facil utilizagdo e 1.002,57 | 2.005,14
higienizagdo, portatil, silencioso, seguro, baixo consumo de energia. )

NEGATOSCOPIO - Negatoscopio simples. Estrutura em chapa de aco tratada e
acabamento em pintura eletrostatica texturizada, Apresentagdo: area luminosa
reguldvel, permitindo leitura localizada em qualquer parte da radiografia, luz fria
4 | polarizada e sem oscilagdes, prendedor de radiografias por gravidade, interruptor 2 Unidade
liga-desliga, Dimensdes: painel frontal em chapa de acrilico medindo
aproximadamente 48 x 38 x 10 cm, Alimentagdo: 220V, Caracteristicas
Adicionais: modelo para parede, de um corpo.

RS RS
477,69 955,38

RS
3.274,15
. LOTE 12 - EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI 100%

A i : VALOR
 DESCRICAO QUANT. | UNIDADE m;’g MEDIO
S : e TOTAL

CADEIRA DE RODAS SIMPLES Especificagdes: Em tubos de aco carbono com

encosto e assento duplo em nylon, encosto com tubo 7/8, dobravel em "x", freios

com manopla bilaterais, aro impulsionador bilateral em nylon injetado com 8

pontos de fixagdo, apoio para os bragos fixo com suporte em nylon injetado,

1 |apoio para os pés fixos com barra de reforco, com pedal em nylon injetado 1 Unidade i3 RS
rebativel lateralmente, rodas dianteiras aro 6" com pneus macicos, rodas 773,00 77590
traseiras aro 24" em nylon injetado com fibra com oito raias, com pneus macico,
com rolamento duplo blindado fixado com porca travante (parlock) com calota
protetora, garfos em acgo carbono achatado e macico, pintura epoxi.

RS
775,00

LOTE 13 - EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI 100%

VALOR | VALOR
MEDIO | MEDIO

DESCRICAO QUANT. | UNIDADE
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ARMARIO EM ACO 2 PORTAS Especificagdo minima: Dimensdes largura/ altura/ . RS RS
1 | profundidade: 198 cm x 90 cm x 40 ¢cm Estrutura em aco chapas 26, 2 portas com 3 Unidade 1207.64| 3.622,92
4 reforgos, 4 prateleiras regulaveis

ARMARIO VITRINI Em aco ou ferro pintado, com duas portas e laterais em vidro, idad RS RS

z 2 | Unidade | 59767 | 159534
com chave, dimensdes minimas de 1600x700x350 (AxLxP) ¥ 995,
MESA PARA ESCRITORIO, COM GAVETAS. Especificagdo minima: profundidade 60
cm, largura 1,60, altura 76,5, com 2 gavetas: com corredica metalica, trancando a ; RS RS

3 4 ? 2 Unidade 3 66 897 32
1 gaveta com chave, capacidade em peso 85kg, material do tampo: mdf 15mm, 448, >

engrossado nas bordas para 30mm, estrutura em ago pintado, pés em aco duplo

CADEIRA FIXA, TIPO LONGARINA: = Com 03 (trés) lugares, sem apoia brago;
Espaldar (encosto) Médio na cor preta, produzido em estrutura plastica injetada
em polipropileno copolimero em formato anatémico com bordas arredondadas,
fixado no suporte do encosto por meio de parafusos. Assentos produzidos em
estrutura plastica injetada em polipropileno copolimero em formato anatdmico
‘ 4 |com bordas arredondadas e borda frontal em declive, fixado no suporte do 6 Unidade

RS RS

; 452,33 2.713,98
assento por meio de parafusos. Suporte dos assentos fabricado em tubo de aco

industrial, com barramentos duplos; Pés com sapatas reguldveis; Pintura
eletrostatica epoxi pd na cor preta; Capacidade de carga suportada de 120 kg.
MEDIDAS; Altura do encosto: 260 mm. Largura do encosto: 460 mm.
Profundidade do assento: 400 mm. Largura do Assento: 460 mm.
CADEIRA GIRATORIA, MODELO SECRETARIA Assento e encosto confeccionado em
couro ecoldgico na cor preta. Encosto injetado em polipropileno com formato
anatémico, espuma injetada anatomicamente com no minimo 40 mm de
espessura e densidade de no minimo 45 kg/m? Assento em compensado
multilaminado de no minimo 12 mm de espessura, com formato anatémico e
curvatura na parte frontal, espuma injetada de no minimo 50 mm de espessura e
densidade de no minimo 45 kg/m?; Apoia bragcos em poliuretano injetado com 1 Unidade RS RS
alma de ago pintado, regulagem de altura por botdo; Base giratéria com 05 334,00 334,00
pontos de apoio sobre rodizios; Regulagem de altura do assento; Encosto com
regulagem de inclinagdo e de altura; Pintura eletrostética epoxi po na cor preta.
Suportar peso de no minimo 120 kg; MEDIDAS: Altura do encosto: 350 mm.
Largura do encosto: 410 mm. Profundidade do assento: 420 mm. Largura do
Assento: 460 mm. (Limite de Toleréncia de 5% para menor). Produto deve estar
de acordo com a NR 17 e NBR 13. 962: 2018.
CADEIRA — 04 PES, FIXA, COM ASSENTO E ENCOSTO DE PLASTICO, BASE PALITO
Cadeira escritério - Cadeira Escritorio Caracteristicas Adicionais: Pés Tipo Palito
. Em Aco (7/8")/Sapatas Desliszamtes, Material Estrutura:  Aco, Material
Revestimento Assento E Encosto:  Courvin, Material Encosto: Espuma
6 | Poliuretano Injetado, Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado, 10 Unidade i %
Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Eletrostatica, Tipo Base: Fixa, Tipo Lag00 4:800,70
Encosto: Encosto Interligado Ao Assento Por Tudo De Ago, Apoio Brago: Sem
Bragos, Quantidade Pés: 4 UN, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Em

Epoxi P6.
CADEIRA GIRATORIA OPERATIVA — NA COR PRETA Cadeira Escritério - Cadeira
Escritorio Material Estrutura: Resina Termoplastica Injetada, Material
7 | Revestimento Assento E Encosto: Tecido Alta Resisténcia e Poliéster, Material 2 Unidade i e
Encosto: Tela 100% Poliéster, Material Assento: Poliuretano Injetado. Tipo Base: REGAL ReRcae

Giratéria Com 5 Rodizios, Apoio Brago: Com Bragos
MESA AUXILIAR COM 2 PRATELEIRAS Mesa auxiliar com 2 prateleiras - armacdo
3 em Tubo quadrado de ago inox de 20 x 20 x 1,2 mm, tampo e prateleira em chapa RS RS

de Aco inox de 0,75 mm. Rodizios de 50 mm. Dimensdes aproximadas: 0,75 x g Unidade 526,33 4.210,64
0,45 x 0,80 m.
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ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS Estante de aco, 09 prateleiras, aprox. (ax!xp) i

9 2,50 x 0,92 x 0,40m, reforgo 6mega, colunas em chapa de aco 16 (min 1,50 mm) 4 Unidade RS -
L2, bandejas em chapa de aco 22 (min 0,80 m), desmontével, tratada pelo 533,00 | 2.132,0
processo anticorrosivo a base de fésforo de zinco, pintura eletrostatica a po cinza. :

R
18.645,72
LOTE 14 - EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI 100%
VALOR
VALOR p
SCRICAO QUANT. | UNIDADE ME'D?O MEDIO
P Tk TOTAL
LAMPADAS DE INFRAVERMELHO PARA REPOSICAQ Ladmpada para aparelho de 4 Unidade RS RS
M 2
Infravermelho Medicinal 150W 220V 95,13 380,5
RS
380,52
LOTE 15 - EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI 100%
| VALOR
VALOR
ITE ESCRICAQ QUANT. | UNIDADE MéDcI)O MEDIO
x P e :'@?m; TH Y TOTAL
TATAME EM EVA COM ENCAIXE NA COR CINZA Tatame EVA 1x1m com 40mm de

1 espesura. Descricdo: Tatame em EVA de 1x1m com 40mm de espessura, borda 4 Unidade RS RS
dentada para encaixe com uma das pontas em formato de Seta, na cor cinza em 120,71 482,84
um dos lados ou em ambos.

RS
482,84
LOTE 16 - EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI 100%
S VALOR
- V.

3 RIGAO quanT. | unipape | VAR | viepio

: : MEDIO
Aol s s & gt Tl TOTAL

BOLA FEIJAO INFLAVEL ANTIBURST 70 CM Especificacdo minima: latex especial

1 |com 3,0 mm de espessura; Sistema anti-burst esvaziando lentamente quando 2 Unidad RS RS
perfurada; Peso maximo suportado: 150kg; formato em rolo; cor: azul; tamanho: e 350,96 701,92
70 cm.

. BOLA FEIJAO INFLAVEL ANTIBURST 40 CM Sistema Anti Burst, Segura e Resistente, RS RS

2 | Material: latex especial; Possui sistema anti burst, esvaziando lentamente quando 2 Unidade 205,57 41114
perfurada; Peso maximo suportado: 150kg; Cores e medidas: Bola amarela: 40cm; s !

3 CONE COM BARREIRAS Kit Funcional, com 10 cones demarcatdrios furados 5 ) Kit RS RS
niveis coloridos, 5 barreiras desmontaveis 163,31 326,62
ELETRODOS AUTO-ADESIVOS Eletrados auto-adesivos 5 cm X 9 ¢cm, em hidrogel R R

4 | auto adesivo e borracha formato retangular para serem utilizados em aparelhos 50 Unidade > >
de eletroterapia na fisioterapia. 21,31 1.065,50
BOLA DE SUICA 55 CM Bola Suica 55cm; Sistema anti-burst; Peso maximo

5 |suportado: 150kg; Composta em latex especial com 3,0 mm de espessura; 3 Unidade o he
Espessura do material quando inflada: 0,7 - 0,9mm; 141,21 423,63
BOLA SUIGA 45 CM Bola Suica 45cm. Sistema anti-burst; Peso maximo suportado:

6 | 150kg;Composta em latex especial com 3,0 mm de espessura; Espessura do 2 Unidade RS RS
material quando inflada: 0,7 - 0,9mm; 111,00 222,00
BOLA SUICA 65 CM Bola Suica 65cm; Sistema anti-burst; Peso maximo suportado:

7 | 150kg; Composta em latex especial com 3,0 mm de espessura; Espessura do 3 Unidade RS RS
material quando inflada: 0,7 - 0,9mm 140,19 420,57
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EAIXAS ELASTICAS MINI BANDS P/ FISIOTERAPIA "Kit mini band, composto de 3

faixas elasticas circulares com diferentes niveis de intensidade e cores: Leve, 10 Kit RS RS
Verde (0,4mm, equivale a 2,5kg de resisténcia); Médio, Cinza (0,55mm, equivale a 158,31 | 1.583,10
Skg de resisténcia) e Forte, Preto (0,7 mm, equivale a 8kg de resisténcia). "

FAIXA ELASTICA - TENSAO: FORTE (TIPO THERA BAND) Comprimento: 2,00 m
Proporciona fortalecimento muscular, melhora a coordenagdo motora, aprimora RS RS

9 | habilidades funcionais, aumenta a mobilidade e flexibilidade. Ajudam os usuarios 10 Unidade 10929 | 1.092.90
a se recuperar de lesdes, melhorar a vida funcional e aprimorar o desempenho ' !

atlético.
FAIXA ELASTICA -TENSAO: EXTRA-FORTE (TIPO THERA BAND). Comprimento: 2,00
m Proporciona fortalecimento muscular, melhora a coordenagdo motora, RS RS

10 | aprimora habilidades funcionais, aumenta a mobilidade e flexibilidade. Ajudam os 10 Unidade

~ : . : 109,29 | 1.092,90
usudrios a se recuperar de lesdes, melhorar a vida funcional e aprimorar o

desempenho atlético.

ANEL TONIFICADOR Utilizado para o treino de resisténcia e de fortalecimento RS RS
11 | muscular na pratica do Pilates. Composicdo/material: ABS e EVA. Tamanho: 38cm 1 Unidade 78,26 7826

de circunferéncia. Cores variadas. ! :

MEIA BOLA BOSU Meia bola. Composicao em latex, cor azul, suporta até 160 Kg,

com didmetro aproximado de 55 ¢m e altura aproximada de 25 cm. Possui 4 RS RS

12 1 Unidade

ganchos laterais para fixagdo de eldsticos, 2 tubbings elasticos, 2 algas de mao 473,35 473,35
emborrachadas e 1 bomba manual.

BOLSA PARA GELO Confeccionada em: involucro em Polietileno, Camada de Nylon
Laminado Interna. Gel Em polimero vinilico; Medindo: Aproximadamente 26 x 15 5 Unidade RS RS

Cm, Tamanho Medio; Formato: Tipo Almofada, Lacrada, Tipo Bolsa térmica de 60,40 302,00
Gel, Uso Quente Ou Frio;

13

RS

8.193,89
LOTE 17 - EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI 100%
: : ERd e VALOR
i R : e T

L SRR G ESCRICAO QUANT. | UNIDADE m_;?g MEDIO
; : Beooh TOTAL

TRENA ANTROPOMETRICA Fita métrica produzida em fibra de vidro maleavel e RS RS

1 |inelastica (ndo estica), com 2 metros de comprimento para medi¢des das 3 Unidade
circunferéncias do corpo

TRAVESSEIRO CLINICO GRANDE Tamanho grande; altura: 0,16 m; Comprimento:
2 |0,53 m; Largura: 0,33m; Peso maximo suportado: 135 kg. Composicdo: espuma 2 Unidade
em flocos de alta qualidade, revestido com courvin.

ROLO DE POSICIONAMENTO. Rolo de posicionamento confeccionado em espuma

65,53 196,59

RS RS
96,30 192,60

3 de poliuretano na densidade D28, revestido com capa de Courvin suporta uma 4 Unidade RS RS
higienizagdo mais pesada cores diversas e fechamento em ziper. Com medidas: 274,34 1.097,36
0,60x0,20m
GONIOMETRO: (Material: PVC Transparente de 1mm, dimensdes aproximadas:

4 | 20x4,5cm (PxL), Mensuragdo da amplitude de movimento de grandes articulagdes 3 Unidade B> he

como joelho, cotovelo, ombro e etc) 34,69 104,07

ESFIGMOMAMETRO Adulto com velcro, verificado e aprovado pelo INMETRO,
5 | possuir manguito e péra em PVC, bracadeira em nylon e fecho em velcro; estojo 6 Unidade
para viagem, garantia minima de 1 ano)

ESTETOSCOPIO Especificacdes: Inclui olivas e diafragmas para conversdo em
6 |diferentes formas de uso, Tubo duplo para ausculta, Diafragma de alta 6 Unidade
sensibilidade, PVC (policloreto de vinila).

RS RS
85,34 512,04

RS RS
371,93 | 2.231,58
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OXIMETRO DIGITAL PORTATIL Oximetro digital portatil (Tipo dedo, com visor LED ‘ \
de facil visualizacdo. Indicagdo do sinal de pulso, FC, Sp02, carga da bateria;
Desligamento automatico apds 8 segundos; monitoramento da saturagao de
oxigénio da hemoglobina (Sp02 ou Sa02), faixa de medicdo da Oximetria (Sp02): _ RS RS

7 | 35% -100%; precisdo da Sp02: 70% - 99% com desvio de *2%; faixa de frequéncia 4 Unidade 14376 575,04
cardiaca (Pulso): 30 - 250 bpm (batimentos por minuto); pulsacdo: 30 - 250 bpm
com desvio de +3 bpm; atualizagdo de dados: menos de 2 segundos - Média: 4
para Sp02; 8 para pulsagdo; peso: 37g (excluindo as pilhas); tamanho: 63.5 x 34 x

35mm;
RS
4.909,28
LOTE 18 - EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI 100%
: VALOR
IT_EM' : DESCRICAO QUANT. | UNIDADE h\;/;;?g MEDIO
Secdenn R L TOTAL
LIXEIRA PLASTICA BRANCA ACIONADA POR PEDAL 50L Lixeira com pedal 50 litros
fabricada em polietileno de alta densidade (pead) ou polipropileno (pp); nas cores
branca ou preta; fabricadas com| material de alta qualidade e tecnologia,
respeitando as principais normas vigentes da agéncia nacional de vigilancia
sanitaria (anvisa). possuem protecdo contra raios uv; com pedal plastico acione a
1 tampa, ndo havendo a necessidade de contato direto com as maos. haste é 4 Unidade RS RS
localizada na parte externa para evitar o acumulo de residuos. possui articulacdo 113,95 455,80
com armagdo para segurar o saco de lixo e facilitar seu deslocamento do corpo da
lixeira até que se solte com seguranca; leve, atoxica e de facil limpeza, 100%
vedadas quando a tampa estd fechada. resistem a impactos e repetidas lavagens,
o que permite a utilizagdo em diversos ambientes, inclusive para uso profissional.
capacidade: 50 litros medidas aproximadas: (Ixcxa): 330x440x720mm
LIXEIRA PLATICA DE PEDAL - 25 LITROS lixeira com pedal 25 litros fabricada em
polietileno de alta densidade (pead) ou polipropileno (pp); nas cores branca ou
preta; fabricadas com material de alta qualidade e tecnologia, respeitando as
principais normas vigentes da agéncia nacional de vigilancia sanitaria (anvisa).
possuem protecdo contra raios UV; com pedal plastico acione a tampa, nao
2 havendo a necessidade de contato direto com as mdos; sua haste é localizada na 6 Unidade RS RS
parte externa para evitar o acumulo de residuos. Possui articulagdo com armagao 114,16 684,96
para segurar o saco de lixo e facilitar seu deslocamento do corpo da lixeira até
que se solte com seguranga; leve, atoxica e de facil limpeza, 100% vedadas
quando a tampa estd fechada; resistem a impactos e repetidas lavagens, o que
permite a utilizagdo em diversos ambientes, capacidade: 25 litros medidas ‘
aproximadas: (Ixcxa): 330x370x600mm. | |
RS
1.140,76

O custo Global estimado para a contratagdo é de RS 103.234,39 (cento e trés mil duzentos e trinta

e quatro reais e trinta e nove centavos), conforme relatério emitido pelo setor compras do
Municipio.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO, INCLUSIVE DAS EXIGENCIAS RELACIONADAS A
MANUTENGAO E A ASSISTENCIA TECNICA, QUANDO FOR O CASO (ART.18¢, §1¢2, INCISO VII DA LEI

FEDERAL N.? 14.133, DE 12 DE ABRIL DE 2021), conforme informacées gerais a serem seguidas
quanto ao procedimento:

A solugdo proposta para o centro de reabilitagdo na cidade de Tiangua-CE envolve a
contratacdo de uma empresa especializada para o fornecimento de diversos equipamentos e
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materiais especificos, essenciais para o atendimento e tratamento de pessoas com deficiéncia

fisica. O objetivo principal é suprir a atual caréncia de recursos adequados, garantindo um servigo

de reabilitacdo eficiente e de alta qualidade, alinhado com as necessidades da populagao local.
Componentes da Solugao:

e Aquisi¢do de Equipamentos de Fisioterapia: Fornecimento de aparelhos de eletroterapia,
bicicletas ergométricas, esteiras elétricas, equipamentos de musculacdo, faixas eldsticas,
bolas de exercicio e pesos livres, essenciais para exercicios de fortalecimento, mobilidade e
recuperacao fisica.

e Disponibilizagio de Materiais de Reabilitagdo: Macas ajustdveis, colchonetes de
fisioterapia, faixas de alongamento e rolos de espuma, proporcionando conforto e eficiéncia
nos tratamentos de reabilitacao.

e Equipamentos de Avaliagdo e Diagnéstico: Balangas de bioimpedancia, dinamémetros
manuais e gonidmetros, essenciais para a avaliagdo precisa e continua do progresso dos
pacientes.

e Equipamentos de Uso Comum: Cadeiras de rodas ajustaveis, andadores, muletas e barras
paralelas, garantindo a mobilidade e a seguranca dos pacientes durante os tratamentos.

Beneficios da Solugdo:
e Melhoria na Qualidade de Vida: A disponibilizacdo de equipamentos modernos e

especificos permitird tratamentos mais eficazes, melhorando a qualidade de vida dos
pacientes.

e Inclusdo Social: O centro de reabilitagio promovera a inclusdo social das pessoas com
deficiéncia fisica, facilitando sua integracdo na comunidade.

e Atendimento Personalizado: Com a aquisicdo de tecnologia assistiva, os profissionais
poderdo oferecer um atendimento mais personalizado e eficiente.

¢ Acesso Universal: Todos os cidaddos, especialmente aqueles em situacdo de
vulnerabilidade, terdo acesso a cuidados de saude apropriados, contribuindo para uma
sociedade mais justa e igualitaria.

A implementagdo dessa solugdo completa, através da aquisicio de materiais e
equipamentos especializados, permitira ao centro de reabilitacdo de Tianguda-CE oferecer servicos
de reabilitacdo de alta qualidade, alinhados com as melhores praticas e inovacées tecnoldgicas,
beneficiando diretamente a populagdo do municipio e garantindo uma melhor qualidade de vida
para as pessoas com deficiéncia fisica..

8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO (ART.182, §12, INCISO
VIII DA LEI FEDERAL N.2 14.133, DE 12 DE ABRIL DE 2021).
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A decisio de realizar o fornecimento de equipamentos e materiais diversos para o centro de
reabilitacio na cidade de Tiangud-CE de forma parcelada, atendendo as demandas especificas e
varidveis do centro, é fundamentada em diversas razdes que visam garantir a eficiéncia,
economicidade e sustentabilidade do projeto. A seguir, sdo apresentadas as justificativas para o
parcelamento do fornecimento:

1. Adequagdo a Demanda Variavel:

 Justificativa: O parcelamento permite que os fornecimentos sejam realizados de acordo
com a demanda real e imediata do centro de reabilitacdo. Isso é essencial para adaptar o
estoque as necessidades dos pacientes, evitando tanto a falta quanto o excesso de
equipamentos e materiais.

e Beneficio: Garante um atendimento continuo e de qualidade, evitando desperdicios e
desabastecimentos.

2. Gestao Eficiente de Recursos Financeiros:

« Justificativa: Realizar o fornecimento de forma parcelada permite uma gestao mais eficiente
dos recursos financeiros, distribuindo os custos ao longo do tempo e ajustando os
desembolsos conforme o or¢gamento disponivel.

e Beneficio: Reduz a pressao financeira sobre o orgamento do municipio, possibilitando uma
melhor alocagdo dos recursos publicos e evitando despesas excessivas de uma so vez.

3. Atualizagdo Tecnoldgica e de Necessidades:

o Justificativa: A tecnologia e as necessidades em um centro de reabilitacdo podem evoluir ao
longo do tempo. O parcelamento do fornecimento permite a aquisicdo gradual de
equipamentos, possibilitando a incorporagdo de novas tecnologias e adaptacbes as
mudangas nas demandas dos pacientes.

+ Beneficio: Mantém o centro de reabilitagdo atualizado com as melhores préaticas e
tecnologias disponiveis, proporcionando tratamentos mais eficazes e modernos.

4. Armazenamento e Logistica:

» Justificativa: Receber grandes quantidades de equipamentos e materiais de uma sé vez
pode representar desafios logisticos e de armazenamento. O parcelamento facilita a gestdo
do espago fisico do centro de reabilitagdo, permitindo uma organizagdo mais eficiente dos
recursos.

* Beneficio: Minimiza problemas de armazenamento inadequado e facilita a logistica interna,
garantindo que os materiais estejam disponiveis conforme necessario.

5. Monitoramento e Avaliagdo Continua:
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« Justificativa: A aquisicdo fracionada permite um monitoramento e avaliagao continua do
uso dos equipamentos e materiais. Isso possibilita ajustes nos pedidos futuros com base na
experiéncia pratica e no feedback dos profissionais de saude.

« Beneficio: Melhora a eficacia dos tratamentos e a utilizagdo dos recursos, ajustando as
aquisicdes as necessidades reais do centro.

6. Flexibilidade na Gestdo de Contratos:

« Justificativa: O parcelamento do fornecimento oferece flexibilidade na gestao dos contratos
com os fornecedores, possibilitando negociagdes mais vantajosas e ajustes conforme
necessario ao longo do tempo.

« Beneficio: Melhora a capacidade de negociagdo com os fornecedores, podendo resultar em
condi¢des mais favoraveis e na manutencao de um relacionamento continuo e produtivo.

O parcelamento do fornecimento de equipamentos e materiais diversos para o centro de
reabilitacdo na cidade de Tiangua-CE é uma estratégia bem fundamentada que visa garantir a
adequacdo as demandas varidveis, a gestdo eficiente dos recursos financeiros, a atualizagao
tecnolégica continua, a solugao de desafios logisticos, o0 monitoramento e avaliacdo dos recursos e
a flexibilidade na gestdo dos contratos. Dessa forma, essa abordagem assegura que o centro de
reabilitacdo possa oferecer servicos de alta qualidade e sustentdveis, atendendo de maneira eficaz
as necessidades da populagdo local.

9. DEMONSTRATIVO DOS OBJETIVOS ALMEJADOS EM TERMOS DE EFICIENCIA E OTIMIZACAO DOS
RECURSOS NO CONTEXTO DA CONTRATAGAO DA SOLUGAO. (ART.182, §12, INCISO IX DA LEI
FEDERAL N.2 14.133, DE 12 DE ABRIL DE 2021)

9.1. Objetivo Geral

A contratagdo de uma empresa especializada para o fornecimento de equipamentos e
materiais diversos para o centro de reabilitagdo na cidade de Tiangua-CE visa alcancar uma série de
objetivos especificos que contribuirdo para a eficiéncia e otimizacdo dos recursos no contexto da
saude publica. A seguir, sao detalhados os principais objetivos almejados:

1. Melhoria da Qualidade dos Servigos de Reabilitagdo:

e Objetivo: Garantir a oferta de tratamentos de alta qualidade para pessoas com deficiéncia
fisica, proporcionando uma recuperacao mais rapida e eficaz.

 Eficiéncia: A utilizacdo de equipamentos modernos e especificos possibilitara a realizacio de

terapias mais eficientes, reduzindo o tempo de tratamento necessario e melhorando os
resultados clinicos.

2. Aumento da Capacidade de Atendimento:
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Objetivo: Ampliar a capacidade de atendimento do centro de reabilitacdo, permitindo que
um maior nimero de pacientes seja atendido de forma adequada.

Eficiéncia: Com a aquisi¢do dos novos equipamentos, o centro podera atender a um nimero
maior de pacientes simultaneamente, otimizando o uso dos recursos e reduzindo filas de
espera.

3. Promogao da Inclusao Social:

Objetivo: Facilitar a inclusdo social das pessoas com deficiéncia fisica, promovendo sua
autonomia e integragdo na sociedade.

Eficiéncia: Equipamentos de tecnologia assistiva e terapias personalizadas ajudardo os
pacientes a desenvolverem habilidades necessarias para sua inclusdo, reduzindo a
dependéncia de cuidados continuos.

4. Redugdo de Custos a Longo Prazo:

Objetivo: Minimizar os custos de salde a longo prazo através da preven¢do de
complicagdes decorrentes de tratamentos inadequados ou da falta de tratamento.

Eficiéncia: Tratamentos eficazes e bem conduzidos no centro de reabilitacdo reduzirdo a
necessidade de intervengdes mais complexas e caras no futuro, otimizando o uso dos
recursos financeiros disponiveis.

5. Capacitagao e Atualizagdo Profissional:

Objetivo: Proporcionar aos profissionais de saide do centro de reabilitacio acesso a
equipamentos de ultima geragdo e oportunidades de capacitagdo continua.

Eficiéncia: Profissionais bem treinados e atualizados sobre as melhores praticas de

reabilitacdo poderdo oferecer tratamentos mais eficientes e inovadores, melhorando os
resultados para os pacientes.

6. Fortalecimento da Rede de Saude Local:

Objetivo: Integrar o centro de reabilitacdo a rede de salide municipal, fortalecendo a oferta
de servigos de reabilitagdo na cidade de Tiangua-CE.

Eficiéncia: A centralizacdo dos servigos de reabilitagdo em um Unico centro especializado

permitira uma melhor coordenacdo dos recursos e das acbes de saude, otimizando o
atendimento e reduzindo redundéncias.
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A contratagdo de uma empresa especializada para o fornecimento de equipamentos e
materiais diversos para o centro de reabilitacdo em Tiangua-CE é essencial para alcancar uma série
de objetivos que promoverdo a eficiéncia e a otimizacdo dos recursos na area de saude. A
implementacdo dessa solugdo permitira ndo apenas a melhoria da qualidade dos servigos
prestados, mas também a ampliagdo da capacidade de atendimento, a promogao da inclusdo social,
a reducdo de custos a longo prazo, a capacitagao dos profissionais de satide, o acompanhamento

continuo dos pacientes e o fortalecimento da rede de saude local.

10. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAGAO PREVIAMENTE A CELEBRAGAO
DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO A CAPACITACAO DE SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA
FISCALIZACAO E GESTAO CONTRATUAL (ART.182, §12, INCISO X DA LEI FEDERAL N.2 14.133, DE 1°
DE ABRIL DE 2021)

As providéncias adotadas pela Administragdo serdo as de acompanhamento, gestao e
fiscalizacdo das eventuais contratacdes decorrentes do presente processo licitatorio.

A Prefeitura Municipal de Tiangua-Ceara, dispde de normativa disciplinar as quais
apresentam os direcionamentos da competéncia e atividades as quais devem ser exercidas pelos
servidores responsaveis pela fiscalizacgdo e gestdo contratual, bem como, regulamenta tais
atribuigdes.

Prefeitura Municipal de Tiangua-Ceara também promove atividades e agdes no sentido de
capacitar ou atualizar os servidores envolvidos no processo, de modo a propiciar mais qualificagao
desses servidores e minoragdo dos riscos envoltos a relagdao contratual.

O monitoramento continuo da execucdo contratual sera uma pratica adotada, com
revisdbes periddicas para avaliagdo do atendimento aos objetivos propostos, identificagdo de
eventuais ajustes necessarios e assegurando a conformidade com as especificacdes estabelecidas
no contrato. Este compromisso com a constante avaliagdo busca adaptar o contrato as
necessidades dinamicas da comunidade, assegurando que os servigos permanegam relevantes e
eficazes ao longo do tempo.

A garantia da qualidade dos produtos ofertados e a satisfacdo dos usudrios serao

prioridades, com a administragdao implementando ag¢des corretivas e preventivas sempre que
necessario.

11. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (ART.182, §12, INCISO XI)

N3o se aplica a execugdo dos servicos/produtos contratagdes correlatas e/ou
interdependentes.

12. DESCRICAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS,
INCLUIDOS REQUISITOS DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E DE OUTROS RECURSOS, BEM COMO
LOGISTICA REVERSA PARA DESFAZIMENTO E RECICLAGEM DE BENS E REFUGOS, QUANDO
APLICAVEL (ART.182, §12, INCISO XI1)

Av. Moises Moita, 785 — Nené Placido — CEP: 62.327-335 - Tiangué-: Eewaré www.tiangua.ce.gov.br
CNPJ: 07.735.178/0001-20 — CGF: 06.920.167-1

Pagina 102 de 120



6 y/ Prefeitura de »
><) Tiangua

N3o se fez observar a existéncia de possiveis impactos ambientais.

O municipio ainda n3o dispde de norma propria correspondente a tal tematica, limitando-
se tais exigéncias a construgdo das especificagdes, quando for o caso e ou as rotinas de fiscalizagao
e padrdes de desempenho, as quais analisardo tais requisitos, quando exigidos.

13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAGCAO DA CONTRATAGAO PARA O
ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA (ART.182, §12, INCISO Xill DA LEI FEDERAL
N.2 14.133, DE 12 DE ABRIL DE 2021)

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratacao da solugdo descrita no presente
estudo mostra-se possivel tecnicamente e fundamentadamente necessaria. Diante do exposto,
declara-se ser viavel a contratagdo pretendida.

14. JUSTIFICATIVAS:
a) justificativa quanto a adogdo de critérios e praticas de sustentabilidade nas contratagdes
publicas.

Os critérios de sustentabilidade estdo intrinsecos a especificagdo dos materiais como
requisitos técnicos, verifica-se que se tratam de materiais comuns, nos termos do Paragrafo Unico,
do Art 62, Inciso XlIll e do Art. 20 da Lei 14.133/21, uma vez que as especificagdes adotadas
possuem padrdes de desempenho e qualidade objetivamente definidos e usuais no mercado
atendendo as normas dos orgaos de fiscalizacao.

b) justificativa quanto a indicacdo de marcas ou modelo

Para o presente objeto nao foi feita a indicagdao de marcas especificas, haja vista nao se
tratar de procedimento o qual decorre de padronizagao prévia, de pré-qualificacao especifica ou de
marcas pré-aprovadas pela Administracdo tendo em vista que, as marcas ofertadas em mercado
devem seguir exigéncias dos drgaos responsaveis de fiscalizagao.

c) justificativa quanto a subcontratacdo

Ndo sera admitida a subcontratagdo do objeto, haja vista que, considerando a natureza
sintética do objeto, ndo haverd ganho para o presente objeto em relacdo a eventual
subcontratagdo, sobretudo, pela necessidade de fornecimento constante, conforme demanda, o
qual deverd se dar de forma direta aos 6rgdos interessados, garantindo um melhor

acompanhamento do objeto por parte da Administracdo e, por conseguinte, maior eficiéncia na
contratagao.

Entende-se que a subcontratacdo se mostra cabivel quando o objeto a ser licitado requer
execucdo complexa, de modo que alguma fase/etapa exija a participacdo de terceiros no
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fornecimento, haja vista os principios da especializagao e da concentracdo das atividades, o que
n3o é o caso. Por esse motivo, fica vedada a subcontratagdo do objeto, ainda que parcial.

A presente vedagdo encontra fundamento no §22 do art. 122 da Lei Federal n.? 14.133/21,

qual seja:

Art. 122.

§ 2° Regulamento ou edital de licitacdo poderdo vedar, restringir ou
estabelecer condicbes para a subcontratagao.

§ 32 Sera vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou
os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do orgdo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na
licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade,
até o terceiro grau, devendo essa proibigdo constar expressamente do edital
de licitagdo.

Neste sentido, considerando a faculdade legal e a justificativa acima apresentada,
entendemos que a subcontratagdo em questdo ndo é vidvel e se torna uma boa opgdo para a
administragao.

d) justificativa quanto a vedacdo de participagao de consoércio

Justifica-se a vedagdo a participagao de interessadas que se apresentem constituidas sob a
forma de consdrcio, haja vista a plausibilidade da ampliacio da competitividade, sobretudo,
mediante a possibilidade de participacao de empresas de pequeno e médio porte, especialmente
pelo objeto tratar-se de aquisi¢do, ou seja, de objeto divisivel, onde a pluralidade de empresas
pode ser facilmente utilizadas sem que haja a soma de capacidades para o mesmo fim.

Outro ponto quanto a ndo complexidade do objeto, reforga-se pelas exigéncias técnicas
postuladas no projeto bdsico/termo de referéncia e, por conseguinte, neste edital, as quais
limitaram, tdo somente, as disposicées constantes da Lei, condi¢des estas suficientes para a

execucao de contratos dessa natureza, o que ndo tornara restrito o universo de possiveis licitantes
individuais.

Ademais, entende-se que a auséncia de consodrcio ndo trara prejuizos a competitividade do
certame, visto que, em regra, a formacdo de consdrcios é admitida quando o objeto a ser licitado
envolve questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente,
ndo teriam condigdes de suprir os requisitos de habilitacdo do edital, o que ndo € o caso.
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Em outra vertente, com a atual defini¢do postulada, a Administracdo visa aumentar o
universo de possiveis competidores, bem como, a plena satisfacdo de suas necessidades
prospectadas.

Tiangua - Ceara, 30 de maio de 2024.
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MAPA DE RISCOS
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 10052024/01-SESA

OBJETO: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA CENTRO DE REABILITACAO
NA CIDADE DE TIANGUA-CE, PARA BENEFICIAR A POPULACAO DO MUNICIPIO, PRIORIZANDO
PESSOAS COM DEFICIENCIA FiSICA, DE MODO A MELHORAR SUA QUALIDADE E VIDA, ATRAVES DA
DISPONIBILIDADE DE TRATAMENTOS EXCLUSIVOS.

OBJETIVO DA GESTAO DE RISCOS: Identificar e avaliar possiveis riscos associados a aquisicdo de
material de sinalizacdo vidria, equipamentos e ferramentas, bem como apontar acdes de
contingéncia para garantir a eficacia do procedimento, possibilitando a selecao de forma eficiente.

RISCO 01

FASE: Planejamento da Contratacao

ATIVIDADE: Descrigdao dos requisitos

EVENTO DE RISCO: Incompletude de detalhes nos requisitos

CAUSA: Pouca atuagdo de técnicos no planejamento

CONSEQUENCIA: Possiveis questionamentos ao futuro edital, bem como poucas participagoes
para apresentacao dos produtos e servigos

GRAU DE IMPACTO: Médio

GRAU DE PROBABILIDADE: Baixa

SUGESTAO DE CONTROLE INTERNO: Buscar a atuacdo de técnicos junto a todo o procedimento;
responder ativamente e tempestivamente quaisquer questionamentos ou pedidos de
esclarecimentos durante o procedimento

RESPONSAVEL PELA IMPLANTAGCAO DO CONTROLE: Ordenador de Despesas/Agente de
Contratagdao/Comissdo Especial de Selecdo

RISCO 02

FASE: Planejamento da Contratacdo

ATIVIDADE: Elaboragdo das pecas iniciais com nova norma

EVENTO DE RISCO: Atraso no seguimento do procedimento

CAUSA: Adequacgdes na implantagdo e inicio de uso da nova norma, bem como servidores e
gestores ainda em adaptacées

CONSEQUENCIA: Atraso no langamento do procedimento para recebimento dos documentos para

habilitacdo e atraso no possivel procedimento futuro da contratagdo
GRAU DE IMPACTO: Alto

GRAU DE PROBABILIDADE: Média
SUGESTAO DE CONTROLE INTERNO: Conhecer os regulamentos gerais e os especificos da
Prefeitura, analisar bem as pecas elaboradas e realizar as correcdes, bem como buscar celeridade
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na analise e avaliacdo dos servigos quando for o momento
RESPONSAVEL PELA IMPLANTACAO DO CONTROLE: Requisitante/Comissao de
Planejamento/Ordenador de Despesas/Agente de Contratagdes/Comissao Especial de Selegdo

RISCO 03

FASE: Selecao das empresas

ATIVIDADE: Recebimento da documentacao

EVENTO DE RISCO: Atraso no recebimento ou procedimento deserto

CAUSA: Falta de interessados e/ou ndo realizagao de ampla divulgagao

CONSEQUENCIA: N3o realizagdo de selecdo e atraso no possivel procedimento futuro de disputa e
aquisicao dos materiais

GRAU DE IMPACTO: Alto

GRAU DE PROBABILIDADE: Baixa

SUGESTAO DE CONTROLE INTERNO: Dar ampla divulgacdo ao procedimento e prorrogar o prazo
de recebimento de materiais, caso ndo tenham interessados no prazo normal

RESPONSAVEL PELA IMPLANTACAO DO CONTROLE: Ordenador de Despesas/Agente de
Contratagdes/Comissao Especial de Sele¢ao

RISCO 04

FASE: Recebimento dos documentos habilitatorios

ATIVIDADE: Andlise dos documentos recebidos

EVENTO DE RISCO: Inconsisténcia na documentacgao recebida

CAUSA: Ma compreensdo dos requisitos por parte dos participantes, falta de clareza nos critérios
de avaliagdo dos documentos

CONSEQUENCIA: Dificuldade na sele¢do, possiveis contestacdes por parte dos participantes, atraso
no processo de contratagdo

GRAU DE IMPACTO: Médio

GRAU DE PROBABILIDADE: Média

SUGESTAO DE CONTROLE INTERNO: Disponibilizar esclarecimentos adicionais aos participantes
durante o periodo de recebimento de documentos, realizar uma andlise minuciosa dos recebidos
em relagdo aos requisitos estabelecidos, garantir transparéncia e imparcialidade no processo de
avaliagdo

RESPONSAVEL PELA IMPLANTAGAO DO CONTROLE: Comissio de Licitacdo/Agente de
Contratagoes

RISCO 05

FASE: Adjudicacao e Homologacao

ATIVIDADE: Adjudicagdo e Homologagdo do processo de contratacdo

EVENTO DE RISCO: Recursos administrativos contra o resultado do certame

CAUSA: Insatisfagdo dos participantes ndo selecionados, possiveis falhas no processo de avaliagdo
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das propostas

CONSEQUENCIA: Atraso na efetivacdo do contrato, possiveis contestagdes judiciais, prejuizos
financeiros para a administragao publica

GRAU DE IMPACTO: Alto

GRAU DE PROBABILIDADE: Baixa

SUGESTAO DE CONTROLE INTERNO: Garantir transparéncia e imparcialidade em todas as etapas
do processo de contratacdo, documentar de forma clara e detalhada as razdes da selegao da
proposta vencedora, manter canais de comunicagdo abertos para esclarecimento de duvidas e
contestacdes por parte dos credenciantes

RESPONSAVEL PELA IMPLANTACAO DO CONTROLE: Comissdo de Licitagao/Ordenador de
Despesas/Assessoria Juridica

RISCO 06

FASE: Execucdo do Contrato

ATIVIDADE: Fiscalizagdo e acompanhamento da execugdo contratual

EVENTO DE RISCO: Falhas na fiscalizagdo da execugdo do contrato

CAUSA: Falta de pessoal capacitado para realizar a fiscalizagao, auséncia de monitoramento
adequado das atividades contratadas

CONSEQUENCIA: Possiveis atrasos na entrega dos servicos, qualidade insatisfatéria dos servigos
prestados, custos adicionais para correcdo de falhas

GRAU DE IMPACTO: Alto

GRAU DE PROBABILIDADE: Média

SUGESTAO DE CONTROLE INTERNO: Designar equipe qualificada para realizar a fiscalizacdo do
contrato, estabelecer indicadores de desempenho claros e metas a serem alcangadas, realizar
reunides periddicas de acompanhamento com o contratado para avaliagao do andamento do
contrato

RESPONSAVEL PELA IMPLANTAGCAO DO CONTROLE: Gestor do Contrato/Comissdo de Fiscalizagdo

RISCO 07

FASE: Execugdo do Contrato

ATIVIDADE: Gerenciamento de aditivos e reequilibrio de precos

EVENTO DE RISCO: Excesso de aditivos contratuais e reequilibrios de precos

CAUSA: Mudangas frequentes nos requisitos ou escopo do contrato, falta de previsdo adequada de
possiveis variagdes de custo, falhas na estimativa inicial de precos

CONSEQUENCIA: Aumento significativo do custo total do contrato, atrasos na execucdo do
contrato devido a negociagdes de aditivos, questionamentos por parte dos 6rgaos de controle
externo quanto a necessidade e legalidade dos aditivos

GRAU DE IMPACTO: Alto

GRAU DE PROBABILIDADE: Média

SUGESTAO DE CONTROLE INTERNO: Realizar uma andlise criteriosa dos requisitos do contrato
antes da assinatura, estabelecer mecanismos claros para gerenciar eventuais mudancas de escopo,
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monitorar regularmente o andamento do contrato para identificar precocemente a necessidade @

aditivos, buscar solucdes alternativas para possiveis variagdes de custo que nao envolvam aditivos

contratuais
RESPONSAVEL PELA IMPLANTAGCAO DO CONTROLE: Gestor do Contrato/Comissao de
Fiscalizacdo/Ordenador de Despesas
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RISCO 08

FASE: Encerramento do Contrato

ATIVIDADE: Avaliagdo final do contrato

EVENTO DE RISCO: N3o realizagdo da avaliacdo final do contrato

CAUSA: Falta de procedimentos claros para encerramento do contrato, desaten¢ao dos
responsaveis pela gestao do contrato

CONSEQUENCIA: Dificuldade na identificacdo de eventuais descumprimentos contratuais,
problemas na liquidagdo do contrato, perda de oportunidades de melhoria para futuras
contratacoes

GRAU DE IMPACTO: Médio

GRAU DE PROBABILIDADE: Baixa

SUGESTAO DE CONTROLE INTERNO: Estabelecer um procedimento padrdo para encerramento de
contratos, realizar uma avaliacdo final criteriosa do contrato, documentar todas as etapas do
encerramento

RESPONSAVEL PELA IMPLANTAGAO DO CONTROLE: Gestor do Contrato/Comissdo de
Fiscalizagdo/Ordenador de Despesas

TIANGUA-CE, 10 DE JUNHO DE 2024.
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