

**Pedido de Esclarecimento da TOMADA DE PREÇOS N.º 06/2021-SEINFRA**

1 mensagem

Alber Sena <alber@copaengenharia.com.br>

16 de agosto de 2021 16:01

Para: licitacaocplt@gmail.com

Cc: karen@copaengenharia.com.br, Eduardo Benevides <ebenevides@copaengenharia.com.br>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N.º 06/2021-SEINFRA

OBJEITO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM TIMÓTEO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.

PERGUNTA 01: Na folha 97 do presente edital é apresentado o ORÇAMENTO BÁSICO (Planilha Orçamentária) e nessa planilha tem a indicação que o BDI Aplicado é 27,41%, inclusive é descrito também na coluna BDI da referente planilha onde calcula-se o preço unitário s/BDI multiplicando essa coluna para se obter o preço unitário c/BDI. No entanto, no subitem 5.1.1 o valor do BDI indicado é 21,41% e o cálculo que gerou o preço unitário c/BDI considerou o percentual de 21,41%. O percentual indicado e o valor calculado para o preço unitário c/BDI não deveriam ser corrigidos?

Aguardamos o protocolo e confirmação do recebimento do nosso pedido de esclarecimento.

Atenciosamente,

Eng.º Alber Sena

+55 85 3454 1000




+55 85 3454 1000

alber@copaengenharia.com.br

Av. José Moraes de Almeida, 1300

Coacri - Eusébio - Ceará - Brasil

CEP 61760-000



DA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PARA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ASSUNTO: RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS APRESENTADO PELA
EMPRESA COPA ENGENHARIA LTDA, CNPJ N° 02.200.917/0001-65


Prezado Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Em virtude de uma falha no preenchimento do item 5.1.1 da Planilha Orçamentária, o valor apresentado para o BDI ficou orçado em 21,41% , quando deveria constar o percentual de 27,41%, conforme Planilha Analítica constante no Projeto Básico de Engenharia.

Portanto, nota-se que o referido percentual irá causar impacto significativo ao valor final do presente Orçamento Básico (Planilha Orçamentária), sendo necessária a correção da falha apontada.

Diante do exposto, apresentamos novo Orçamento Básico (Planilha Orçamentária), devidamente retificado, sendo necessário a republicação da TOMADA DE PREÇOS N.º 06/2021-SEINFRA com a correção do valor do BDI apresentado no item 5.1.1 do Orçamento Básico.

Tianguá/CE, 16 de Agosto de 2021.



MARCELLO DO NASCIMENTO NUNES
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE

Secretaria de Infraestrutura

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO BAIRRO DOM TIMÓTEO, NA SEDE DO MUNICÍPIO TIANGUÁ-CE

MUNICÍPIO TIANGUÁ-CE

DATA: JULHO DE 2021

TABELA SEINFRA - 027 1 DESONERADA

BDI 27.41% APLICADO



Prefeitura de
Tianguá

ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO GERAL	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT. SEM B.D.I	B.D.I	VALOR DO B.D.I	CUSTO UNIT. COM B.D.I	CUSTO PARC.	CUSTO TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 1.157,94
1.1		PLACA DA OBRA								
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 151,47	27,41%	R\$ 41,52	R\$ 192,99	R\$ 1.157,94	
2.0		PREPARAÇÃO DA VIA								R\$ 459,90
2.1		REGULARIZAÇÃO DA VIA								
2.1.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	5.110,00	R\$ 0,07	27,41%	R\$ 0,02	R\$ 0,09	R\$ 459,90	
3.0		PAVIMENTAÇÃO								R\$ 211.340,85
3.1		SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DA VIA								
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	4.525,50	R\$ 36,65	27,41%	R\$ 10,05	R\$ 46,70	R\$ 211.340,85	
4.0		COMPLEMENTAÇÃO FINAL								R\$ 86.734,50
4.1		DRENAGEM								
4.1.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	1.670,00	R\$ 22,28	27,41%	R\$ 6,11	R\$ 28,39	R\$ 47.411,30	
4.1.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	68,53	R\$ 45,56	27,41%	R\$ 12,49	R\$ 58,05	R\$ 3.978,17	
4.1.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	68,53	R\$ 404,80	27,41%	R\$ 110,96	R\$ 515,76	R\$ 35.345,03	
5.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA								R\$ 27.042,15
5.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
5.1.1	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS	3,00	R\$ 7.074,84	27,41%	R\$ 1.938,21	R\$ 9.014,05	R\$ 27.042,15	
TOTAL GERAL :										R\$ 326.735,34
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR GLOBAL DE R\$										R\$ 326.735,34
TREZENTOS E VINTE E SEIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS										


Antonio Albani Adeodato
 Engenheiro Civil
 CREA CE - RNP 060092835-7
 Prefeitura Municipal de Tianguá

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM TIMÓTEO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.

INTERESSADO: COPA ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº 02.200.917/0001-65

I – RELATÓRIO

Trata-se do pedido de esclarecimento ao edital de licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 06/2021-SEINFRA, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM TIMÓTEO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.

Por se tratar de questões técnicas está Comissão de Licitação encaminhou o pedido de esclarecimento à Secretaria Requisitante para que a mesma apresentasse os esclarecimentos necessários, na ocasião o Responsável Técnico emitiu os esclarecimentos necessários.

Em síntese os interessados, solicitam esclarecimentos, sobre o ponto apresentado abaixo.

II – DA RESPOSTA

PERGUNTA 01: Na folha 97 do presente edital é apresentado o ORÇAMENTO BÁSICO (Planilha Orçamentária) e nessa planilha tem a indicação que o BDI Aplicado é 27,41%, inclusive é descrito também na coluna BDI da referente planilha onde calcula-se o preço unitário s/BDI multiplicando essa coluna para se obter o preço unitário c/BDI. No entanto, no subitem 5.1.1 o valor do BDI indicado é 21,41% e o cálculo que gerou o preço unitário c/BDI considerou o percentual de 21,41%. O percentual indicado e o valor calculado para o preço unitário c/BDI não deveriam ser corrigidos?



Resposta:

Em virtude de uma falha no preenchimento do item 5.1.1 da Planilha Orçamentária, o valor apresentado para o BDI ficou orçado em 21,41% , quando deveria constar o percentual de 27,41%, conforme Planilha Analítica constante no Projeto Básico de Engenharia.

Portanto, nota-se que o referido percentual irá causar impacto significativo ao valor final do presente Orçamento Básico (Planilha Orçamentária), sendo necessária a correção da falha apontada.

Diante do exposto, apresentamos novo Orçamento Básico (Planilha Orçamentária), devidamente retificado, sendo necessário a republicação da TOMADA DE PREÇOS N.º 06/2021-SEINFRA com a correção do valor do BDI apresentado no item 5.1.1 do Orçamento Básico.

III - DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, com base nas razões de fato e de direito acima desenvolvidas, recebo o pedido de esclarecimento interposto e encaminho os devidos esclarecimentos do Edital da TOMADA DE PREÇOS N.º 06/2021-SEINFRA, na oportunidade informamos que o mesmo será devidamente republicado, com o objetivo de sanar a falha apontada no Orçamento Básico.

Tianguá/CE, 17 de Agosto de 2021.


TIAGO PEREIRA ANDRADE E VASCONCELOS
Presidente da Comissão Permanente de Licitação




CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Certifico para os devidos fins, que foi afixado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Tianguá/CE, a RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 06/2021-SEINFRA.

Tianguá/CE, 17 de Agosto de 2021.


TIAGO PEREIRA ANDRADE E VASCONCELOS
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Pedido de Esclarecimento da TOMADA DE PREÇOS N.º 06/2021-SEINFRA

PREFEITURA TIANGUÁ <licitacaocplt@gmail.com>
Para: Alber Sena <alber@copaengenharia.com.br>

18 de agosto de 2021 18:47



Senhor licitante, boa noite!

Segue a resposta ao pedido de esclarecimento impetrado junto à TOMADA DE PREÇOS N.º 06/2021-SEINFRA, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM TIMÓTEO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.

Att,

Tiago Pereira Andrade e Vasconcelos
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

[Texto das mensagens em texto codificado]

 **RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.pdf**
588K