


AVISO DE ADIAMENTO DE PROSSEGUIMENTO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2021-SEINFRA.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ - AVISO DE ADIAMENTO DE PROSSEGUIMENTO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2021-SEINFRA. O Município de Tianguá/CE comunica as Empresas Habilitadas e aos demais interessados que, por razões administrativas FICA ADIADA a Sessão para abertura e julgamento das Propostas de Preços da Concorrência Pública nº 02/2021-SEINFRA, cujo objeto é a contratação dos serviços de recapeamento asfáltico, pavimentação em pedra tosca e execução de calçadas em diversas ruas da sede do município de Tianguá, conforme financiamento da linha de crédito pró-transporte do programa avançar cidades do Ministério do Desenvolvimento Regional junto à Caixa Econômica Federal, que estava marcada para o dia 11/01/2022, às 08:30h. O motivo da suspensão é a necessidade de revisão do Projeto Básico de Engenharia referente ao lote 02. A nova sessão para prosseguimento será devidamente publicada, depois de solucionados os problemas em análise. Tianguá/CE - CE, 10 de Janeiro de 2022. Tiago Pereira Andrade e Vasconcelos - Presidente da Comissão de Licitação.


Tiago Pereira Andrade e Vasconcelos
Presidente da Comissão de Licitação

DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ



EXECUTIVO

Ano II - Edição Nº XLVI de 10 de Janeiro de 2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LICITAÇÃO - AVISO DE ADIAMENTO DE PROSSEGUIMENTO: Nº 02/2021-SEINFRA/2022

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ - AVISO DE ADIAMENTO DE PROSSEGUIMENTO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2021-SEINFRA. O Município de Tianguá/CE comunica as Empresas Habilitadas e aos demais interessados que, por razões administrativas FICA ADIADA a Sessão para abertura e julgamento das Propostas de Preços da Concorrência Pública nº 02/2021-SEINFRA, cujo objeto é a Contratação dos serviços de recapeamento asfáltico, pavimentação em pedra tosca e execução de calçadas em diversas ruas da sede do município de Tianguá-CE, conforme financiamento da linha de crédito pró-transporte do programa avançar cidades do Ministério do Desenvolvimento Regional junto à Caixa Econômica Federal, que estava marcada para o dia 11/01/2022, às 08:30h. O motivo da suspensão é a necessidade de revisão do Projeto Básico de Engenharia referente ao lote 02. A nova sessão para prosseguimento será devidamente publicada, depois de solucionados os problemas em análise. Tianguá/CE - CE, 10 de Janeiro de 2022. Tiago Pereira Andrade e Vasconcelos - Presidente da Comissão de Licitação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LICITAÇÃO - AVISO DE TOMADA DE PREÇO: 02/2022-SEINFRA/2022

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022-SEINFRA. A Secretaria de Infraestrutura, por meio da Comissão Permanente de Licitação, comunica aos interessados que estará recebendo até às 08h30min do dia 26 de janeiro de 2022, na sala de reuniões da Comissão de Licitação, sito à Av. Moisés Moita nº 785, Bairro Nenê Plácido - Tianguá-CE, documentação de habilitação e proposta de preços para a Tomada de Preços nº 02/2022-SEINFRA - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ARATICUM, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. O Edital poderá ser obtido junto à Comissão, no endereço acima, das 08h às 17h, nos dias úteis, e nos sites: www.tce.ce.gov.br/licitacoes e www.tiangua.ce.gov.br/ Tianguá-CE, 07 de janeiro de 2022. Tiago Pereira Andrade e Vasconcelos - Presidente da Comissão de Licitação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LICITAÇÃO - EXTRATO DE CONTRATO: 0601202111-SEMED/2022

MUNICÍPIO DE TIANGUÁ/CE. EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATOS Nº 0601202111-SEMED. PROCESSO DE ADESÃO Nº AD02/2021-SEMED. Objeto: AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CE. NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA, CNPJ: 32.279.643/0001-02. Valor Global de R\$ 814.600,00 (Oitocentos e quatorze mil e seiscentos reais). Unidade Orçamentária: 05.0503.12.361.0221.2.030- FUNDEB 30% -

