



AVISO DE RESULTADO DO JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – TP Nº 02/2022-SEINFRA – RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS. A Comissão Permanente de Licitação comunica o resultado de julgamento de propostas de preços referente à Tomada de Preços N.º 02/2022-SEINFRA – CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ARATICUM, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. **PROPOSTA VENCEDORA:** R.A CONSTRUTORA EIRELI - EPP, R\$ 124.778,98; 2ª ÁVILA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME, R\$ 139.955,14; 3ª TERRA CONSTRUTORA LTDA, R\$ 144.585,01; 4ª H.M DE VASCONCELOS SERVIÇOS EIRELI EPP, R\$ 153.454,57; 5ª empatadas: PRIME CONSTRUÇÕES, E LOCAÇÕES LTDA e R S ENGENHARIA EIRELI, R\$ 153.670,24; 7ª DELTACON CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E ENGENHARIA EIRELI, R\$ 162.293,75; e 8ª CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA, R\$ 169.637,20. Fica aberto o prazo recursal, previsto no art.109, inciso I, alínea “b” da Lei de Licitações. Maiores informações na sala da Comissão de Licitações, localizada na Av. Moisés Moita nº 785 – Bairro Nenê Plácido. Tianguá-CE, 11 de fevereiro de 2022. Tiago Pereira Andrade e Vasconcelos – Presidente da Comissão de Licitação.



Tiago Pereira Andrade e Vasconcelos
Presidente da Comissão de Licitação



DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ



EXECUTIVO

Ano II - Edição Nº LXX de 11 de Fevereiro de 2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LICITAÇÃO - RESULTADO DE JULGAMENTO: 02/2022-SEINFRA /2022

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – TP Nº 02/2022-SEINFRA – RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS. A Comissão Permanente de Licitação comunica o resultado de julgamento de propostas de preços referente à Tomada de Preços N.º 02/2022-SEINFRA – CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ARATICUM, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. **PROPOSTA VENCEDORA:** R.A CONSTRUTORA EIRELI - EPP, R\$ 124.778,98; 2ª ÁVILA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME, R\$ 139.955,14; 3ª TERRA CONSTRUTORA LTDA, R\$ 144.585,01; 4ª H.M DE JASCONCELOS SERVIÇOS EIRELI EPP, R\$ 153.454,57; 5ª empatadas: PRIME CONSTRUÇÕES, E LOCAÇÕES LTDA e R S ENGENHARIA EIRELI, R\$ 153.670,24; 7ª DELTACON CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E ENGENHARIA EIRELI, R\$ 162.293,75; e 8ª CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA, R\$ 169.637,20. Fica aberto o prazo recursal, previsto no art.109, inciso I, alínea “b” da Lei de Licitações. Maiores informações na sala da Comissão de Licitações, localizada na Av. Moisés Moita nº 785 – Bairro Nenê Plácido. Tianguá-CE, 11 de fevereiro de 2022. Tiago Pereira Andrade e Vasconcelos – Presidente da Comissão de Licitação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LICITAÇÃO - EXTRATO DO 2º ADITIVO DO CONTRATO: 03112101-SEINFRA/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – EXTRATO DO 2º (SEGUNDO) TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 03112101-SEINFRA, RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2021-SEINFRA. OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM TIMÓTEO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ -CE, celebrado entre o MUNICÍPIO DE TIANGUÁ, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E A EMPRESA DINAMIC SERVIÇOS EIRELI. **OBJETO:** O presente Termo Aditivo tem por objeto o replanilhamento da Obra, em virtude das quantidades conforme projeto básico, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, sendo necessário o acréscimo de alguns itens do projeto inicial devido à adequação do projeto ao real a ser executado, tudo conforme parecer técnico e planilha de replanilhamento. **Das Alterações:** O Valor Total do Contrato passará de R\$ 318.580,99 (trezentos e dezoito mil, quinhentos e oitenta reais e noventa e nove centavos), para R\$ 397.993,12 (trezentos e noventa e sete mil, novecentos e noventa e três reais e doze centavos). Valor Acrescido: R\$ 79.412,13 (setenta e nove mil quatrocentos e doze reais e treze centavos), correspondendo a 24,93 % do total da obra. DATA DA ASSINATURA: 09/02/2022. SIGNATÁRIOS: Marcello do Nascimento Nunes – SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA e PAULO ROBERTO SOARES COUTINHO JUNIOR – Representante da Contratada.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LICITAÇÃO - EXTRATO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO: 10022105SESA/2022

