



CONSTRUTORA PLATÔ LTDA

CNPJ: 10.132.455/0001-41

EMPRESA: CONSTRUTORA PLATÔ LTDA



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01/2022-DIV

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE AS TABELAS DA SEINFRA E DA SINAPI (VIGENTES NO PERÍODO A CONTRATAÇÃO, COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDA DO BDI) PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS E PRAÇAS PÚBLICAS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, POR DEMANDA, CONFORME PROMETO BÁSICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE, conforme prometo, especificações e orçamento, com o Valor Estimado de R\$ 6.400.000,00 (seis milhões e quatrocentos mil reais), conforme disposto na tabela abaixo:


ANEXO A - COMPOSIÇÃO DO BDI						
COD	DESCRIÇÃO	% MERO FORNECIMENTO MATERIAIS	% MERO FORNECIMENTO EQUIP. S/MÃO DE OBRA	% MERO FORNECIMENTO EQUIP. C/MÃO DE OBRA	% MAN. PREDIAL	% MAN. VIAS E LOGRADOUROS
	DESPESAS INDIRECTAS	2,91	2,91	2,91	4,56	6,32
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1,50	1,50	1,50	3,00	3,80
DF	GARANTIA/SEGUROS	0,85	0,85	0,85	0,59	1,02
R	RISCOS	0,55	0,55	0,55	0,97	0,50
	BENEFÍCIOS	3,80	3,80	3,80	6,86	6,96
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,30	0,30	0,30	0,80	0,32
L	LUCRO	3,50	3,40	3,50	6,16	6,64
	IMPOSTOS	3,65	3,65	11,15	11,15	11,15
	PIS	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
	COFINS	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	ISS	-	3,00	3,00	3,00	3,00
	CPRB (2%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	-	-	4,50*	4,50*	4,50*
	BDI =	10,96%	14,45%	20,25%	25,92%	26,85%
	FÓRMULA DO CÁLCULO					
	$BDI = (1+AC+S+R+G) \times (1+DF) \times (1+L) / (1-I) - 1$					

% mero fornecimento materiais/equipamentos - percentuais mínimos, conforme tabela de BDI para itens de mero fornecimento de matérias e equipamentos do Acórdão nº2622/2013 - TCU - Plenário

% manutenção predial - percentuais mínimos, conforme tabela de BDI para construção de edifícios do Acórdão nº2622/2013 - TCU - Plenário

% manutenção de vias e logradouros - percentuais mínimos, conforme tabela de BDI para construção de rodovias e ferrovias do Acórdão nº2622/2013 - TCU - Plenário

FORTALEZA-CE, 03/08/2022


 CONSTRUTORA PLATÔ LTDA
 Antonio Lopes Pinheiro - Lúcio Neto
 Representante Legal - Responsável Técnico
 Engenharia Civil - CREA-CE: 12.756/D
 RG: 930.150.644-50 SSP-CE
 CPF: 456.334.523-72



EMPRESA: CONSTRUTORA PLATÔ LTDA



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01/2022-DIV

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE AS TABELAS DA SEINFRA E DA SINAPI (VIGENTES NO PERÍODO DA CONTRATAÇÃO, COM DESONERAÇÃO, AGRESCIDA DO BDI) PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS E PRAÇAS PÚBLICAS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, POR DEMANDA, CONFORME PROMETO BÁSICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE, conforme prometo, especificações e orçamento, com o Valor Estimado de R\$ 6.400.000,00 (seis milhões e quatrocentos mil reais), conforme disposto na tabela abaixo:

COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOBRE A MÃO DE OBRA (COM DESONERADO) - TABELA SEINFRA 27.1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO I (A) - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	SUBTOTAL	16,80	16,80
GRUPO II (B) - ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B2	FÉRIAS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87	0,87
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
	SUBTOTAL	44,41	16,46
GRUPO III (C) - ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A			
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
	SUBTOTAL	14,73	11,38
GRUPO IV (D) - TAXAS DE REINCIDÊNCIAS			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,45	0,35
	SUBTOTAL	7,91	3,12
	TOTAL (A+B+C+D)	83,85	47,76
GRUPO V (E) - ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES			
E	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	0,00	0,00
	TOTAL (A+B+C+D+E)	83,85	47,76

FORTALEZA-CE, 03/06/2022

CONSTRUTORA PLATÔ LTDA
 Antonio Lopes Pinheiro Jardim Neto
 Representante Legal - Responsável Técnico
 Engenheiro Civil - CREA/CE. 12.956/3
 RG: 930.120.544-20 SSP/CE
 CPF: 456.334.223-72



EMPRESA: CONSTRUTORA PLATÔ LTDA



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01/2022-DIV

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE AS TABELAS DA SEINFRA E DA SINAPI (VIGENTES NO PERÍODO A CONTRATAÇÃO, COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDA DO BDI) PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS E PRAÇAS PÚBLICAS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, POR DEMANDA, CONFORME PROMETO BÁSICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUA-CE, conforme prometo, especificações e orçamento, com o Valor Estimado de R\$ 8.400.000,00 (seis milhões e quatrocentos mil reais), conforme disposto na tabela abaixo:

COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOBRE A MÃO DE OBRA - SINAPI-CE DESONERADO A PARTIR DE 10/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO I (A) - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,80	0,80
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	SUBTOTAL	16,80	16,80
GRUPO II (B) - ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,64	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87	0,87
B4	13º SALÁRIO	10,80	0,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,93	0,03
	SUBTOTAL	44,41	16,46
GRUPO III (C) - ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A			
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
	SUBTOTAL	14,73	11,38
GRUPO IV (D) - TAXAS DE REINCIDÊNCIAS			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,45	0,35
	SUBTOTAL	7,91	3,12
	TOTAL (A+B+C+D)	83,95	47,76
GRUPO V (E) - ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES			
E	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	0,00	0,00
	TOTAL (A+B+C+D+E)	83,95	47,76

FORTALEZA-CE, 03/08/2022

[Assinatura]
 CONSTRUTORA PLATÔ LTDA
 Antonio Lopes, Prefeito Luciano Nery
 Representante Legal - Responsável Técnico
 Engenheiro Civil - CREA/CE 12.756/D
 RG: 930.150.544-50 SSP/CE
 CPF: 456.334.525-72

EMPRESA: CONSTRUTORA PLATÃO LTDA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01/2022-DIV
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE AS TABELAS DA SINTRA E DA SINAPI (VIGENTES NO PERÍODO A CONTRATAÇÃO, COM DISONERAÇÃO ACRÉSCIDA DO BOM PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIÇOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS E PLACAS PÚBLICAS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, POR DEMANDA, CONFORME PROMETO BÁSICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TAUACAMA-CE, conforme planilha, especificação e orçamento, com o Valor Estimado de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões e quinhentos e cinquenta mil reais), conforme disposto no Edital Aberto.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DAS COMPOSIÇÕES

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4.2.9	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	50,24	50.240,00
4.2.10	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	16,08	16.080,00
4.2.11	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	22,28	22.280,00
4.2.12	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	6.952,84	6.952.840,00
4.2.13	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	1.052,71	1.052.710,00
4.2.14	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	1.052,71	1.052.710,00
4.2.15	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	28,27	28.270,00
4.2.16	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	17,28	17.280,00
4.2.17	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	16,82	16.820,00
4.2.18	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	4,74	4.740,00
4.2.19	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	81,02	81.020,00
4.2.20	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	50,17	50.170,00
4.2.21	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	41,68	41.680,00
4.2.22	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	24,06	24.060,00
4.2.23	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	21,63	21.630,00
4.2.24	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	46,93	46.930,00
4.2.25	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	54,82	54.820,00
4.2.26	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	45,40	45.400,00
4.2.27	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	25,78	25.780,00
4.2.28	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	26,76	26.760,00
4.2.29	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	12,96	12.960,00
4.2.30	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	36,72	36.720,00
4.2.31	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	109,18	109.180,00
4.2.32	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	58,35	58.350,00
4.2.33	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	48,72	48.720,00
4.2.34	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	26,38	26.380,00
4.2.35	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	51,83	51.830,00
4.2.36	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	28,72	28.720,00
4.2.37	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	26,63	26.630,00
4.2.38	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	34,42	34.420,00
4.2.39	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	34,01	34.010,00
4.2.40	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	68,17	68.170,00
4.2.41	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	31,82	31.820,00
4.2.42	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	52,09	52.090,00
4.2.43	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	12,28	12.280,00
4.2.44	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	42,36	42.360,00
4.2.45	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	36,28	36.280,00
4.2.46	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	62,98	62.980,00
4.2.47	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	31,24	31.240,00
4.2.48	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	31,24	31.240,00

EMPRESA: CONSTRUTORA PLATÃO LTDA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01/2022-DIV
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE AS TABELAS DA SINTRA E DA SINAPI (VIGENTES NO PERÍODO A CONTRATAÇÃO, COM DISONERAÇÃO ACRÉSCIDA DO BOM PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIÇOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS E PLACAS PÚBLICAS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, POR DEMANDA, CONFORME PROMETO BÁSICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TAUACAMA-CE, conforme planilha, especificação e orçamento, com o Valor Estimado de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões e quinhentos e cinquenta mil reais), conforme disposto no Edital Aberto.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DAS COMPOSIÇÕES

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4.2.49	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	50,24	50.240,00
4.2.50	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	16,08	16.080,00
4.2.51	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	22,28	22.280,00
4.2.52	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	6.952,84	6.952.840,00
4.2.53	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	1.052,71	1.052.710,00
4.2.54	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	1.052,71	1.052.710,00
4.2.55	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	28,27	28.270,00
4.2.56	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	17,28	17.280,00
4.2.57	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	16,82	16.820,00
4.2.58	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	4,74	4.740,00
4.2.59	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	81,02	81.020,00
4.2.60	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	50,17	50.170,00
4.2.61	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	41,68	41.680,00
4.2.62	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	24,06	24.060,00
4.2.63	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	21,63	21.630,00
4.2.64	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	46,93	46.930,00
4.2.65	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	54,82	54.820,00
4.2.66	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	45,40	45.400,00
4.2.67	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	25,78	25.780,00
4.2.68	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	26,76	26.760,00
4.2.69	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	12,96	12.960,00
4.2.70	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	36,72	36.720,00
4.2.71	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	109,18	109.180,00
4.2.72	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	58,35	58.350,00
4.2.73	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	48,72	48.720,00
4.2.74	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	26,38	26.380,00
4.2.75	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	51,83	51.830,00
4.2.76	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	28,72	28.720,00
4.2.77	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	26,63	26.630,00
4.2.78	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	34,42	34.420,00
4.2.79	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	34,01	34.010,00
4.2.80	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	68,17	68.170,00
4.2.81	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	31,82	31.820,00
4.2.82	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	52,09	52.090,00
4.2.83	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	12,28	12.280,00
4.2.84	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	42,36	42.360,00
4.2.85	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	36,28	36.280,00
4.2.86	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	62,98	62.980,00
4.2.87	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	31,24	31.240,00
4.2.88	1.000	M	RECONSTITUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM ADEQUAÇÃO PARA TRACÇO 1:1	31,24	31.240,00

