
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA E.E..F. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - LOCAL: BAIRRO DOM TIMÓTEO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 05/2023-SEMED
FONTE: SEINFRA-CE 027.1 COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA 47,76% MÊS | SINAPI-CE 2023/03 COM DESONERAÇÃO 84,44% HORA 47,48%

“PRÓPRIAS|BDI:28,84%

Sub-Total de Material
Serviços Auxiliares

A [100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM M3 0,0848000] 597,51 50,67

ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

AF08/2019
A [101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1.5 M (ACERTO DO SOLO M2 0,3500000! 5,06 1,77

NATURAL). AF 08/2020
A |87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA M3 0,0115000] 377,59 4,34

CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019

A |88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5458110 23,47 83,22
A [88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,3955230 18,60 63,16
A [94970 CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1:2.7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/|M3 0,0223000 369,28 8,23

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021

A |97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA. VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS. TAXA |M3 0,0132000 2.799,14 36,95
DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/Mº. AF 01/2018
Total de Serviços Auxiliares 248,34
Custo Direto Total 301,62
Taxa de BDI % 0,0000000 =

Total da Composição 301,62

Preço Unitario Adotado 301,62

do
Aux. Unidade|Coeficiente Pri

TUBO PVC ESGOTO

2/0212456
DE 100 -

TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO DE 100 - (NBR 5688]

Sub-Total de Material
Custo Direto Total
Taxa de BDI %

Total da
Preço Unitario Adotado

M
M

Unidade |Coeficiente

DE25 AGUA FRIA M
TUBO PVC. SOLDAVEL. DE 25 MM. AGUA FRIA M

Sub-Total de Material
Custo Direto Total

de BDI%

Total da
Preço Unitario Adotado

Unidade|Coeficiente Pr

DE32 AGUA FRIA M
TUBO PVC. VEL.DE32 MM. AGUA FRIA M

Sub-Total de Material
Custo Direto Total
Taxa de BDI%

Total da
Preço Unitario Adotado

Unidade|Coeficiente Pre

DE 40 AGUA FRIA M
2/0209874 TUBO PVC. SOLDAVEL. DE 40 MM. AGUA FRIA (NBR-5648) M

'Sub-Total de Material
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da

Adotado

do
Aux. Unidade|Coeficiente

CHUVEIRO ELETRICO AUTOMATICO 220V.

1/01/0042 DE
1/01/2312 ELETRICISTA

Sub-Total de Mão de Obra
CHUVEIRO ELETRICO 220V/

UN
H

H

1
A 10

A628610,

2/o210795 UN
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Insumo/Aux. [Descrição Unidade|Coeficiente Preço Unitário Preço Total

10.1.1 MEDICAO TRIFASICA INSTALADA EM MURO- SAIDA SUBTRRANEA UN 30/03/2021
1/01/0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 3,4275150 16,77 57,48

1/01/2312 ELETRICISTA H 3,4275150) 20,94 71,77
'Sub-Total de Mão de Obra 129,25

2/02/0125 ARMACAO REX TRIFASICA COM ROLDANA UN 1,0000000 46,21 46,21

2/02/0342 CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V M 0,0000000 8,29 497,40

2/02/0950 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2" UN 5,0000000 3,90 19,50

2/02/1018 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A UN 1,0000000 83,56 83,56

2/02/1068 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2" M 12,0000000) TAM 89,28

2/02/1404 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/2" UN 1,0000000 2,44 2,44
2/02/2352 HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M UN 1,0000000 34,78 34,78
2/0212405 POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTENCIA NO UN 1,0000000 468,22 468,22
2/02/2413 QUADRO DE MEDICAO TRIFASICA EM POSTE UN 1,0000000) 253,33 253,33o 210216472 |ABRACADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T” UN 4,9000000) 617 24,68

Sub-Total de Material 1.519,40
3/03/0584 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI) H 3,0000000 40,16 120,48
3/03/0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 1,0000000 117,45 11745

Sub-Total de Equipamento 237,93
Serviços Auxiliares.

A |C0632 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E UN 1,0000000) 382,87 382,87
TAMPA DE CONCRETO

Total de Serviços Auxiliares 382,87
Custo Direto Total 2.269,45
Taxa de BDI %. 0,0000000] E

Total da Composição 2.269,45
Preço Unitario Adotado 2.269,45

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA E.E.L.F. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - LOCAL: BAIRRO DOM TIMÓTEO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 05/2023-SEMED
FONTE: SEINFRA-CE 027.1 COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA 47,76% Mês

|

| SINAPI-CE 2023/03 COM DESONERAÇÃO 84,44% HORA 47,48% MÊS

“PRÓPRIAS | BDI: 28,84%
E

>[022191 [TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO COM CANOPLA 1/2" P/CHUV UN 1,0000000 35,89 35,89

Sub-Total de Material 322,98

Custo Direto Total 340,43

Taxa de BDI% 0,0000000] -

Total da Composição 340,43

Preço Unitario Adotado 340,43

itemServiço [Descrição do Serviço

do
Aux. Unidade|Coeficiente Pri

DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATE 24 DIVISOES

0110042 DE ELETRICISTA

12 ELETRICISTA

Sub-Total de Mão de Obra
0210193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSAO

0210194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSAO

0210195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSAO

0211756 DISTRIBUICAO LUZ 332X332X95MM
Sub-Total de Material
Custo Direto Total
Taxa de BDI %

Total da
Unitario Adotado

do
Aux. Unidade|Coeficiente

CABO ISOLADO PVC 750V
1/01/0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA

1/01/2312 ELETRICISTA

Sub-Total de Mão de Obra
2/0210356 CABO ISOLADO PVC 750V

Sub-Total de Material
Custo Direto Total

Taxa de BDI %

Total da
Preço Unitario Adotado

do
(Aux. Unidade|Coeficiente

CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2
1/01/0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA

1/01/2312 ELETRICISTA

Sub-Total de Mão de Obra
CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2

.f

11350
1111350)

2/02/0357
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE Ê

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI É

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA E.E.1.F. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - LOCAL: BAIRRO DOM TIMÓTEO
E

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 05/2023-SEMED N

FONTE: SEINFRA-CE 027.1 COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA 47,76% MÊS | SINAPI-CE 2023/03 COM DESONERAÇÃO 84,44% HORA 47,48% MÊs ja
3

PRÓPRIAS BDI: 28,84% o
q

Sub-Total de Material 2,73

Custo Direto Total 6,92

Taxa de BDI % 0,0000000 -

Total da Composição 6,92

Preço Unitario Adotado 6,92

do
Aux. Unidade |Coeficiente Pri

CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2Z

1/01/0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA

1/01/2312 ELETRICISTA

Sub Total de Mão de Obra
2/0210358 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2

Sub-Total de Material
Custo Direto Total
Taxa de BDI%

Total da
Preço Unitario Adotado

do
Aux. Unidade|Coeficiente

CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2
1/01/0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA

1/01/2312 ELETRICISTA

Sub-Total de Mão de Obra
CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2
Sub-Total de Material
Custo Direto Total
Taxa de BDI%

Total da
Pri Unitario Adotado

1297350
M

H

H 73:

2j0210355

do
Aux. Unidade|Coeficiente

DISJUNTOR MONOPOLAR EM DE DISTRIBUICAO 32A UN

1/01/0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H

1/01/2312 ELETRICISTA H

Sub-Total de Mão de Obra
2/02/0986 DISJUNTOR MONOPOLAR 32A UN

Sub-Total de Material
Custo Direto Total
Taxa de BDI%

Total da
Preço Unitario Adotado

do
Aux. Unidade|Coeficiente

10.3.2 DISJUNTOR MONOPOLAR EM DE DISTRIBUICAO 25A UN

1/01/0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H

1 312 ELETRICISTA H

Sub-Total de Mão de Obra
2/02/0984 DISJUNTOR MONOPOLAR 25A UN

Sub-Total de Material
Custo Direto Total
Taxa de BOI %

Total da
Preço Unitario Adotado

do
Aux. Unidade|Coeficiente

DISIUNTOR DIFERENCIAL DR-16A -
1/01/0037 AJUDANTE

1/01/2312 ELETRICISTA

Sub-Total de Mão de Obra
DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A -

Sub-Total de
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da
Preço Unitario Adotado

30mA UN
H

H

2/02/8365 30mA UN
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dá a
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE . p 4 Ç Q
EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI ã

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA E.E.1.F. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - LOCAL: BAIRRO DOM TIMÓTEO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 05/2023-SEMED
FONTE; SEINFRA-CE 027.1 COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA 47,76% MÊS| SINAPI-CE 2023/03 COM DESONERAÇÃO 84,44% HORA 47,48% MÊS | composições

—PRÓPRIAS|BDI:28,84%

item Serviço|Descrição do Serviço
Insumo/Aux. [Descrição Unidade [Coeficiente Preço Unitário) Preço Total

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA. CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ SOA - FORNECIMENTOEINST; UN 31/03/2023
240201574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2. 1 FUROE1 |UN 1,0000000| 1,42 1,42

COMPRESSAO. PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
2/0202386 DISJUNTOR TIPO NEMA. MONOPOLAR 35 ATE 50 A. TENSAO MAXIMA DE240 V UN 1,0000000 18,19 18,19

Sub-Total de Material 19,61
Serviços Auxiliares.

A |88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1250850 19,60 245
A 188264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1250850 23,73 2,97

Total de Serviços Auxiliares 542
Custo Direto Total 25,03
Taxa de BDI % 0,0000000; E

Total da Composição 25,03
Preço Unitario Adotado

25,03

do
Aux. Unidade|Coeficiente

DISJUNTOR TRIPOLAR EM

1/01/0042
1/01/2312

DE DISTRIBUICAO 32A
DE ELETRICISTA

ELETRICISTA

Sub-Total de Mão de Obra
DISJIUNTOR TRIPOLAR 324

Sub-Total de Material
Custo Direto Total
Taxa de BDI%

Total da
Unitario Adotado

UN

H

H

2/02/1010
UN

do
Aux.

Unidade [Coeficiente Pri

DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 UN
2 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSAO- UN

Sub-Total de Material
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da

Unitario Adotado

do Ser

Aux.
Unidade|Coeficiente Pri

DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 30mA UN
1/01/0037 AJUDANTE

H
1/01/2312 ELETRICISTA

H
Sub-Total de Mão de Obra

2/02/8365 DISIUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 30mA UN
Sub-Total de Material
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da
Preço Unitario Adotado

do
Aux.

Unidade [Coeficiente Pri

INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250 UN
1 AJUDANTE DE ELETRICISTA

H
1/01/2312 ELETRICISTA

H
Sub-Total de Mão de Obra

2/0211259 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV. UN
Sub-Total de Material
Custo Direto Total
Taxa de BOI %
Total da
Preço Unitario Adotado

[item Serviço [Descrição do Serviço
I I [[ Tinsumo/Aux. [Descrição
[Unidade [Coeficiente|Preço Unitário] Preço Total|
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“a,
CLIENTE; PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE /EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI 3
OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA E.E.I.F. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - LOCAL: BAIRRO DOM TIMÓTEO jo
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 05/2023-SEMED
FONTE: SEINFRA-CE 027.1 COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA 47,76% MÊS | SINAPI-CE 2023/03 COM DESONERAÇÃO 84,44% HORA 47,48%

MES
COMPOSIÇÕES +Nº

? +

PRÓPRIAS|BDI: 28,84% —
| |

10.4.2 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V UN 30/03/2021

1/01/0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,4907610] 16,77 8,23

1/01/2312 ELETRICISTA H 0,4907610) 20,94 10,28

Sub-Total de Mão de Obra 18,51

2/0211267 INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES UN 1,0000000 17,34 17,34

Sub-Total de Material 17,34

Custo Direto Total 35,85

Taxa de BDI % 0,0000000] -

Total da Composição 35,85

Preço Unitario Adotado 35,85

do
Aux. Unidade [Coeficiente

UN

H

H

INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V
1/01/0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA

1/01/2312 ELETRICISTA

Sub-Total de Mão de Obra
INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES

Sub-Total de Material
Custo Direto Total
Taxa de 8D(%
Total da

Unitario Adotado

2/02/1263 UN

do
Aux. Unidade|Coeficiente

2 POLOS MAIS TERRA 204 250V UN

1/01/2312
AJUDANTE DE ELETRICISTA

ELETRICISTA

Sub-Total de Mão de Obra
TOMADA 2POLOS E TERRA

H

H

UN

1[osioos2

|

|

|

Sub-Total de Material
Custo Direto Total
Taxa de BDI %

Total da
Unitario Adotado

do
Aux. Unidade|Coeficiente

EM LED DE COR

AJUDANTE DE ELETRICISTA

ELETRICISTA

PEDREIRO

SERVENTE

Sub-Total de Mão de Obra
125 EM LED

Sub-Total de Material
Custo Direto Total
Taxa de BDI %

Total da
Unitario Adotado

CORPO EM LENTE EM ACRILICO E

1/01/0042
1/01/2312
1/01/2391
1/01/2543

TURA DE COR

do
Aux. Unidade|Coeficiente

LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16) UN

1/01/0042
1/01/2312

2/0211368

AJUDANTE DE ELETRICISTA

ELETRICISTA

Sub-Total de Mão de Obra
LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA(1 X 16
Sub-Total de Material
Custo Direto Total
Taxa de BDI %

Total da
Preço Unitario Adotado

MATERIAL E EXECUCAO
AJUDANTE DE ELETRICISTA
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE
E (% $

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI À

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA E.E.L.F. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - LOCAL: BAIRRO DOM TIMÓTEO mm
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 05/2023-SEMED N N

FONTE: SEINFRA-CE 027.1 COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA 47,76% MÊS | SINAPI-CE 2023/03 COM DESONERAÇÃO 84,44% HORA 47,48% MES COMPOSIÇÕES »

1/01/2312 ELETRICISTA
A?

1/01/2543 SERVENTE

Sub-Totaí de Mão de Obra
2/02/0356 CABO ISOLADO PVC 750V

2,5
MM2

2/02/0419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4ºX4"- CHAPA 18

2/02/0428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM
2/02/0957 CURVADE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"

2/02/0981 DISIUNTOR MONOPOLAR 16A
2/0211075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"

2/02/1105 ESPELHO 4"X2" OU 3ºX3”

2/02/1181 FITA ISOLANTE

2 INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS

2/02/1409 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO

Sub-Total de Material
Custo Direto Total
Taxa de BDI%

Total da
Unitario Adotado

do
Aux. Unidade|Coeficiente

SYSTEM COMPLETOC/CONTROLE REMOTO - CAP.

1 SPLIT SYSTEM COMPLETOC/€
Sub-Total de Material
Custo Direto Total
Taxa de BDI %

Total da
Preço Unitario Adotado

TR

REMOTO CAP.

UN

UN

do
Aux. Unidade|Coeficiente Pri

SPLIT SYSTEM COMPLETOC/CONTROLE REMOTO - CAP. TR UN

2 SPLIT SYSTEM COMPLETOC/CONTROLE REMOTO CAP. UN

Sub-Total de Material
Custo Direto Total
Taxa de BDI %

Total da
Preço Unitario Adotado

do
Aux. Unidade|Coeficiente

LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS MZ
1 5 AJUDANTE DE PINTOR H

1/01/2395 PINTOR H

Sub-Total de Mão de Obra
2/0211347 LIXA PARA

2 490 SELADOR PARA PINTURA LATEX

2 TINTA LATEX

Sub-Total de Material
Custo Direto Total
Taxa de BDI %

Total da
Pr Unitario Adotado

do
Aux. Unidade|Coeficiente Pri

APLICACAO DE SOBRE MZ

1j0110045 AJUDANTE DE PINTOR H

1/01/2395 PINTOR H

Sub-Total de Mão de Obra
2/0211347 LIXA PARA

2/0216165 INCOLOR
Sub-Total de Material
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da

Unitario Adotado

item Serviço|Descrição do Serviço
Tinsumo/Aux. [Descrição Unidade [Coeficiente Preço Unitário] Preço Total
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

; 7 Ea

n
lã b Y 6 i1 2)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA E.E.LF. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - LOCAL: BAIRRO DOM TIMÓTEO, e À

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 05/2023-SEMED

DCEé VN
«o

PRÓPRIAS | BDI: 28,84%nm -

À mem 2)
;

R

44%
HORA 47,48%

MÊS|COM
FONTE: SEINFRA-CE 027.1 COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA 47,76% MÊS | SINAPI-CE 2023/03 COM DESONERAÇÃO 84,44% Mês| E12.2.1 ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 30/03/2021

1/01/0045 [AJUDANTE DE PINTOR H 0,3211290] 16,77 5,39

1/01/2395 PINTOR H 0,3720000 20,94 119

Sub-Total de Mão de Obra 13,18

2/0210035 AGUARRAZ MINERAL L 0,0400000] 15,99 0,64

2/02/1100 ESMALTE SINTÉTICO L 0,1600000 23,24 3,72

21021199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS L 0,1300000) 11,79 1,53

2/0211347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,4000000 0,51 0,20

Sub-Total de Material 6,09

Custo Direto Total 19,27

Taxa de BDI % 0,0000000] a

Total da Composição 19,27

Preço Unitario Adotado. 19,27

do
Aux.

ESMALTE DUAS DEMAOS EM

1/01/0045
1/01/2395

2,0210035
2 100
2

2/0212293

DE FERRO

AJUDANTE DE PINTOR
PINTOR

Sub-Total de Mão de Obra
AGUARRAZ MINERAL

ESMALTE SINTÉTICO

LIXA PARA FERRO

ZARCAO

Sub-Total de Material
Custo Direto Total
Taxa de BDI %

Total da
Preço Unitario Adotado

Unidade|Coeficiente

Item Serviço|Descrição do Serviço
Insumo/Aux. [Descrição Unidade|Coeficiente Preço Unitário] Preço Total

13.1.1 CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EMM 30/03/2021
2/02/9039 PAINEL NYLOFOR 2,43M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 2 UN 0,4000000 587,51 235,00
2/02/9045 POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTATICA EM POLIES UN 0,4000000 112,79 45,12
2/02/9048 FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU UN 2,8000000] 5,12 14,34
2/02/9049 SERVICO - COLOCACAO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NY M2 2,4300000) 15,38 37,37

Sub-Totaí de Material 331,83
Custo Direto Total 331,83
Taxa de BDI % 0,0000000) -

Total da Composição 331,83
Preço Unitario Adotado 331,83

do
Aux.

PORTAO DESLIZANTE

2/02/8437

13.1.3 GUARDA CORPO

1/01/0121
1/01/2391

2/02/0876
2/02/1950
2/02]

2/02/6234

COMPOSTO DE

PORTAO DESLIZANTE
Sub-Total de Material
Custo Direto Total
Taxa de BDI %

Total da
Preço Unitario Adotado

PAINEIS E ACESSORIOS COM PINTURA

COMPOSTO DE PA

CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 2º

PEDREIRO

Sub-Total de Mão de Obra
COTOVELO ACO GALVANIZADO DE 2"

TEACOGALV DE2'
TUBO ACO GALV/ DE SOMM
CRUZETA ACO GALVANIZADO 2"

Sub-Total de Material
Custo Direto Total
Taxa de BDI%

Total da
Unitario

Unidade [Coeficiente Pri

M2
M2

Unidade|Coeficiente

M

H

H

UN

UN

M

UN

Rem Serviço. Descrição do Serviço
Jinsumo/Aux. [Descrição Unidade [Coeficiente|Preço Unitário] Preço Total
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE /EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI
f

A

3
OBJETO; CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA E.E.1.F. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - LOCAL: BAIRRO DOM TIMÓTEO L
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 05/2023-SEMED
FONTE: SEINFRA-CE 027.1 COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA 47,76% MÊS | SINAPI-CE 2023/03 COM DESONERAÇÃO 84,44% HORA 47,48%

RS
LIMPEZA GERAL

1/01/2543 SERVENTE

Sub-Total de Mão de Obra
Custo Direto Total
Taxa de BDI%

Total da
Preço Unitario Adotado

do
Aux. Unidade|Coeficiente Pri

FORRO PVC- LAMBRI ou - FORNECIMENTO E MONTAGEM MZ 2021
2/02/8293 FORRO PVC- LAMBRI (100x6000 OU DE8 MZ

Sub-Total de Material
Custo Direto Total
Taxa de BDI %

Total da
Preço Unitario Adotado

do
Aux. Unidade [Coeficiente

PLACA EM ACRILICO ADESIVADA PARA SINALIZACAO COM INDICACAO DE ROTA DE FUGA 26X13CM M
1 NTE H

Sub-Total de Mão de Obra
2/02/1566 PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA UN
2/02/9150 PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SIN UN

Sub-Total de Material
Custo Direto Total
Taxa de BDI%

Total da
Unitario Adotado

do
Aux. Unidade |Coeficiente

SINALIZAÇÃO EXTINTOR
1Jo110045 AJUDANTE DE PINTOR
1/0112395 PINTOR

Sub-Total de Mão de Obra
2/022084 TINTA A BASE DE EMULSAO ACRILICA.

Sub-Total de Material
Custo Direto Total
Taxa de BDI %

Total da
Preço Unitario Adotado

do
Aux. Unidade|Coeficiente Pr

EXTINTOR DE GAS CARBONICO OU PO DE 4 OU 6KG UN
1/0110043 AJUDANTE DE ENCANADOR H
1/01/2320 ENCANADOR

H
Sub-Total de Mão de Obra

2/0211145 EXTINTOR CO? DE 6 KG UN
2/02/1566 PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA UN

Sub-Total de Material
Custo Direto Total
Taxa de BDI%

Total da
Preço Unitario Adotado

do
Aux.

Unidade|Coeficiente

LUMINARIA DE EMERGENCIA
1/01/2312
1/01/2543

UN

H

H

A

SERVENTE

Sub-Total de Mão de Obra
LUMINARIA DE EMERGENCIA
Sub-Total de Material
Custo Direto Total
Taxa de

BDI
%

Total da

2/02/8246
UN
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-PRÓPRIAS | BDI: 28,84%
ê o em

I I l I 239,82

item Serviço|Descrição do Serviço
insumo/Aux. [Descrição Unidade [Coeficiente|Preço Unitário) Preço Total

151.5 PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUCAO PT 30/03/2021
10110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 2,7900000] 16,77 46,79

1/01/2312 ELETRICISTA H 2,7900000] 20,94 58,42

1/01/2543 SERVENTE H 2,1522060 16,58 35,68
Sub-Total de Mãode Obra 140,89

2/02/0356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 M 12,0000000] 1,82 21,84

2/02/0419 (CAIXA ESTAMPADA 3"X3”, 4"X2", 4ºX4” - CHAPA 18 UN 1,0000000 1,64 1,64
2/02/0428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM UN 1,0000000 9,50 9,50,

2/02/0957 (CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" UN 1,0000000 1,88 1,88
2/02/0981 DISJUNTOR MONOPOLAR 164 UN 0,1000000] 8,84 0,88

20211075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" M 3,0000000] 3,26 9,78]

2Jozn105 ESPELHO 4ºX2º OU 3'X3" UN 1,0000000 243 2,43
2Jo21181 FITA ISOLANTE M 3,0000000 0,76 2,28
2/02/1262 INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS UN 1,0000000 20,73 20,73
2/0211409 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" UN 2,0000000 0,82 1,64

Sub-Total de Material 72,60
Custo Direto Total 213,49
Taxa de BOI % 0,0000000) -

O Total da Composição 213,49
Preço Unitario Adotado 213,49

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA E.E.L.F. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - LOCAL: BAIRRO DOM TIMÓTEO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 05/2023-SEMED '
FONTE: SEINFRA-CE 027.1 COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA 47,76% MÊS | SINAPI-CE 2023/03 COM DESONERAÇÃO 84,44% HORA 47,48% MÊS|COMPOS

Unidade |Coeficiente

EM ALVENARIA E CONCRETO

AJUDANTE DE PINTOR
PEDREIRO

SERVENTE

Sub-Total de Mão de Obra
ARAME RECOZIDO N.18 BWG

0210108 AREIA GROSSA

0210163 ACO CA-50

0210280 BRITA

0210441 CAL HIDRATADA

CIMENTO PORTLAND

02/1100 SINTÉTICO

11222 DE FERRO

0211346 LIXA PARA FERRO

0212081 TUOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM

0212082 TUOLO MACICO COMUM

0212098 TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO

0212293 ZARCAO

Sub-Total de Material
Custo Direto Total
Taxa de BDI %

Total da
Preço Unitario Adotado

do
Ann Unidade [Coeficiente

LINHA DE MASSARANDUBA 14 x 7 CM

(6"
X

2/0216509 LINHA DE MASSARANDUBA 14 x 7 CM(6º x
Sub-Total de Material
Custo Direto Total
Taxa de BDI %

Total da
Preço Unitario Adotado

do
Aux. Unidade|Coeficiente Pr

PARAFUSO FRANCES

2
XB" COM 2 PORCAS

PARAFUSO FRANCES

Sub-Total de Material
Custo Direto Total
Taxa de BDI%

Total da
Preço Unitario Adotado

UN

UN
o
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIREL!

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA E.E.l.F. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - LOCAL: BAIRRO DOM TI

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 05/2023-SEMED

EsbiMÓTEO +FONTE: SEINFRA-CE 027.1 COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA 47,76% MÊS | SINAPI-CE 2023/03 COM DESONERAÇÃO 84,44% HORA 47,48% Ms|composições, ;

PRÓPRIAS | BDI: 28,84%

item Serviço|Descrição do Serviço
insumo/Aux. [Descrição Unidade [Coeficiente|Preço Unitário) Preço Total

16.3 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 03/08/2023
1[0110041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 0,9300000) 16,77 15,60

Sub-Total de Mãode Obra. 15,60

Custo Direto Total 15,60

Taxa de BOI % 0,0000000 -

Total da Composição 15,60

Preço Unitario Adotado 15,60

do
Aux. Unidade

CARPINTEIRO

1/01/0498 CARPINTEIRO

Sub-Total de Mão de Obra
Custo Direto Total
Taxa de BDI %

Total da
Preço Unitario Adotado

do
RR Unidade

3 DEMAOS EM DE MADEIRA

1/01/0045 [AJUDANTE DE PINTOR

1/01/2395 PINTOR

Sub-Total de Mão de Obra
20210035 AGUARRAZ MINERAL

2 7 LIXA PARA

2/0212250 VERNIZ SINTETICO

Sub-Total de Material
Custo Direto Total
Taxa de BDI%

Total da
Preço Unitario Adotado

Ubajara, 09 de Agosto de 2023

Coeficiente

Coeficiente

Mec ss o Unacoe =Rafael dos Santos Cunha
é Ludas djs Sappa-Cee

Soco en MA Civii
EN a-ce: 354188
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CLIENTE; PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE f

( pxEMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI
de X e

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA E.E.L.F. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - LOCAL: BAIRRO DOM TIMÓTEO| mM

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 05/2023-SEMED N, NOFONTE: SEINFRA-CE 027.1 COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA 47,76% MÊS | SINAPI-CE 2023/03 COM DESONERAÇÃO 84,44% HORA 47,48%
MÊS

| COMPOSIÇ
«PRÓPRIAS | BDI: 28,84% E

item Serviço [Descrição do Serviço
Insumo/Aux. [Descrição Unidade [Coeficiente|Preço Unitário) Preço Total

co830 CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 30/03/2021
1[0112391 PEDREIRO H 1,8600000 20,94 38,95
1/0112543 SERVENTE H 12,8371620] 16,58 212,84

Sub-Total de Mão de Obra 251,79
2/02/0109 AREIA MEDIA M3 0,6462000] 62,78 40,57

20210280 BRITA M3 0,5852000] 70,86 41,47
2Joz10805 CIMENTO PORTLAND KG 196,0000000] 0,61 119,56
2/0211600 PEDRA DE MAO (RACHAO) M3 0,4000000] 61,44 24,58

Sub-Total de Material 226,183/03/0682] BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) H 0,4998000] 20,75 10,37
Sub-Total de Equipamento 10,37
CustoDireto Total

488,34
Taxa de BDI% 0,0000000] -
Total da Composição

488,34
Preço Unitario Adotado

488,34

do
Aux. Unidade|Coeficiente

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
1Jo112543 SERVENTE

Sub-Total de Mão de Obra
MEDIA

CIMENTO PORTLAND.

Sub-Total de Material
Custo Direto Total
Taxa de BD! %

Total da
Unitario Adotado

TRACO 1:4 M3
H

M3

KG

do
Aux.

Unidade|Coeficiente

CONCRETO P,

1/01/2543
FCK 15 MPa COM AGREGADO

SERVENTE

Sub-Total de Mão de Obra
AREIA MEDIA

CIMENTO PORTLAND
PEDRISCO

Sub-Total de Material
BETONEIRA ELETRICA 580L
Sub-Total de
Custo Direto Total
Taxa de BD! %
Total da

Unitario Adotado

M3
H

2/02/0109
2,0210805
2/02/1605

M3

KG

M3

H

do
Aux.

Unidade [Coeficiente Pri

LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETOC/ELEVACAO
1/01/2391 PEDREIRO
1/01/2543 SERVENTE

Sub-Total de Mão de Obra
Custo Direto Total
Taxa de BDI %

Total da
Pr Unitario Adotado

do
Aux.

Unidade|Coeficiente

DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:3 M31/01/2543 SERVENTE
H

Sub-Total de Mão de Obra
2/0210109 AREIA MEDIA

M32/0210805 CIMENTO PORTLAND
KG

Sub-Total de Material
Custo Direto Total
Taxa de BDI%
Total da
Preço Unitario Adotado
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA E.E.1.F. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - LOCAL: BAIRRO DOM TIMÓTEO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 05/2023-SEMED
FONTE: SEINFRA-CE 027.1 COM DESONERAÇÃO- ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA 47,76% MÊS | SINAPI-CE 2023/03 COM DESONERAÇÃO 84,44% HORA 47,48% M POSIÇÕES -

PRÓPRIAS|BDI: 28,84%
: .

Unidade|Coeficiente

FCK 13.5 MPa COM AGREGADO M3

1/01/2543 SERVENTE H

Sub-Total de Mão de Obra
2/0210109 AREIA MEDIA M3

2,0210805 CIMENTO PORTLAND KG

2/02/1605 PEDRISCO M3

Sub-Total de Material
3/0310682 BETONEIRA ELETRICA S80L H

Sub-Total de
Custo Direto Total

Taxa de BDI %

Total da
Pri Adotado

do
Aux. Unidade|Coeficiente Pri

ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA TRACO 1:1:4 M3
1/01/2543 SERVENTE H

Sub-Total de Mão de Obra
2/02/0109 AREIA MEDIA M3

2/02/0441 CAL HIDRATADA KG

2 CIMENTO PORTLAND KG

Sub-Total de Material
Custo Direto Total
Taxa de BDI %

Total da €
Unitario Adotado

do
Aux. Unidade |Coeficiente Pri

DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:5 M3
1/01/2543 SERVENTE H

Sub-Total de Mão de Obra
2/02/0109 AREIA MEDIA

2/0210805 CIMENTO PORTLAND

Sub-Total de Material
Custo Direto Total
Taxa de BDI%

Total da
Preço Unitario Adotado

do
Aux. Unidade|Coeficiente

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

1/01/2543 SERVENTE

Sub-Total de Mão de Obra
AREIA MEDIA

CIMENTO PORTLAND

Sub-Total de Material
Custo Direto Total
Taxa de BDI %

Total da
Unitario Adotado

TRACO 1:3 M3
H

2/02/0109
2jozio8os

M3
KG

tem Serviço|Descrição do Serviço
Insumo/Aux. |Descrição Unidade |Coeficiente Preço Unitário) Preço Total

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31/03/2023
1/0102696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 1,0000000 15,76 15,76
1/0137370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 3,19 3,19

1/0137371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,95 0,95
1/0137372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000) 1,14 1,14
1/0137373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,07 0,07
1/0143461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 1,0000000] 0,32 0,32

COLETADO CAIXA)
1/0143485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 1,0000000 O; 1,01

CAIXA) oSub-Total de Mão de Obra 22,44
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE

b ASEMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA E.E.L.F. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - LOCAL: BAIRRO DOM TIMÓTEO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 05/2023-SEMED 7FONTE: SEINFRA-CE 027.1 COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA 47,76% MÊS | SINAPI-CE 2023/03 COM DESONERAÇÃO 84,44% HORA 47,48% MÊS MPOSIÇÕES

K

«PRÓPRIAS|BDI: 28,84%

Serviços Auxiliares.
A [95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS [H 1,0000000 0,30 0,30

COMPLEMENTARES) - HORISTA.
Total de Serviços Auxiliares 0,30
Custo Direto Total 22,74
Taxa de BDI % 0,0000000 -
Total da Composição 22,74
Preço Unitario Adotado 22,74

do
Aux. Unidade|Coeficiente

CURSO DE CAPACIT) PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO H

1/0102696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H

Total de Mão de Obra
Custo Direto Total
Taxa de BDI %

Total da
Unitario Adotado

item Serviço|Descrição do Serviçoe insumo/Aux. [Descrição Unidade [Coeficiente Preço Unitário] Preço Total

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31/03/2023
1/0106111 SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 11,16 11,161/0137370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000| 3,19 3,19

1/0137371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,95 0,951/0137372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,141/0137373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS. COMPLEMENTARES) H 1,0000000, 0,07 0,071/0143467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 1,0000000 0,59 0,59
COLETADO CAIXA)

1/0143491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO. CAIXA) |H 1,0000000 1,25 1,25

Sub-Total de Mão de Obra
18,35

Serviços Auxiliares
A [95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |H 1,0000000 0,25 0,25

Total de Serviços Auxiliares
0,25Custo Direto Total

18,60Taxa de BDI % 0,0000000 >
Total da Composição

18,60.
Preço Unitario Adotado

18,60

Unidade [Coeficiente Pri

CURSO DE

1/0106111
PARA SERVENTE

SERVENTE DE OBRAS

Sub-Total de Mão de Obra
Custo Direto Total
Taxa de BDI%

Total da
Preço Unitario Adotado

item Serviço |Descrição do Serviço
Insumo/Aux. [Descrição Unidade [Coeficiente Preço Unitário] Preço Total

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31/03/20231/0100246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 1,0000000 11,79 11,791/0137370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 3,19 3,19

1[0137371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000) 0,95 0,951/0137372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000] 1,14 1,141/0137373 SEGURO- HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,07 0,071/0143461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 0,32 0,32COLETADO CAIXA)
1/0143485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 1,0000000 1,01 1,01CAIXA)

Sub-Total de Mão de Obra
18,47Serviços Auxiliares

A [95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO |H 1,0000000 0,22 0,22(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA .Total de Serviços Auxiliares EE 0,22Custo Direto Total
[| 1869Taxa de BDI%

0,0000000] nu -
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE ES Ê ( 0EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI is x ê

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA E.E.1.F. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - LOCAL: BAIRRO DOM TIMÓTEO
:

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 05/2023-SEMED mm4FONTE: SEINFRA-CE 027.1 COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA 47,76% MÊS | SINAPI-CE 2023/03 COM DESONERAÇÃO 84,44% HORA 47,48% MÊS | COMI

PRÓPRIAS J BDI; 28,84%

“composi

Insumo/Aux. [Descrição Unidade [Coeficiente Preço Unitário] Preço Total

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEA|M3 31/03/2023
2[0200123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS |L 19,4400000] 7,96 154,74

SEM ARMACAO. LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

o 2/0200370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE) [M3 1,0800000 62,78 67,80

2/0201379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1-32 KG, 486,0000000] 0,61 296,46,
Sub-Total de Material 519,00
Serviços Auxiliares

A [88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS H 3,4875000 21,73 75,78
COMPLEMENTARES

A |88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINALDE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR |CHP 0,8700000] 1,85 1,61
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE2 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.
AF 10/2014

A [88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR [CHI 2,8800000|0,39 1,12

“Troca da Composição

[Preço Unitario Adotado

Unidade |Coeficiente Pro

CURSO DE PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO

1 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

Sub-Total de Mão de Obra
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da
Preço Unitario Adotado

MemServiço [Descrição do Serviço

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 10/2014

Total de Serviços Auxiliares 78,51
Custo Direto Total 597,51
Taxa de BDI% 0,0000000 a

Total da Composição 597,51
Preço Unitario Adotado 597,51

MemServiço [Descrição do Serviço
insumo/Aux. [Descrição Unidade [Coeficiente Preço Unitário] Preço Total

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31/03/2023
1/0137370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 3,19 3,19

1/0137371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,95 0,95
1/0137372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14
1/0137373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000! 0,07 0,07
1/0137666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H 1,0000000] 15,42 15,42
1/0143464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS H 1,0000000 0,01 0,01

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1/0143488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 1,0000000 0,82 0,82

COLETADO CAIXA)
Sub-Total de Mão de Obra 21,60
Serviços Auxiliares

A [95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA H 1,0000000) 0,13 0,13
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Total de Serviços Auxiliares 0,13
Custo Direto Total 21,73
Taxa de BDI% 0,0000000) -
Total da Composição 21,73
Preço Unitario Adotado 21,73

Unidade|Coeficiente

DE PARA OPERADOR DE BETONEIRA EST; H 3:

1/0137666 (OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA H

Sub-Total de Mão de Obra
Custo Direto Total
Taxa de BDI %

Total da
Preço Unitario Adotado
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE r Ç% c

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI S
OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA E.E.L.F. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - LOCAL: BAIRRO DOM TIMÓTEO Nº
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 05/2023-SEMED

x 3,
FONTE: SEINFRA-CE 027.1 COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA 47,76% MÊS | SINAPI-CE 2023/03 COM DESONERAÇÃO 84,44% HORA 47,48% MÊS ticompOSIÇÕES

Cem
',

PRÓPRIAS | BDI: 28,84%

Insumo/Aux. |Descrição Unidade|Coeficiente Preço Unitário] Preço Total

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICHP 31/03/2023
Serviços Auxiliares

A [88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L MOTOR [H 1,0000000 0,35 0,35
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE2 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO.

AF 10/2014
A [88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR |H 1,0000000 0,04 0,04

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - JUROS. AF. 10/2014

A [88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L MOTOR |H 1,0000000 0,38 0,38
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO.

AF 10/2014
A |88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR |H 1,0000000 1,08 1,08

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA

OPERAÇÃO. AF. 10/2014
Total de Serviços Auxiliares 1,85
Custo Direto Total 185
Taxa de BDI %. 0,0000000] -

Total da Composição 185
Preço Unitario Adotado 1,85

O ftem Serviço |Descrição do Serviço
insumo/Aux. [Descrição Unidade [Coeficiente Preço Unitário] Preço Total

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSIH 31/03/2023
3[0310535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR [UN 0,0000640] 5.394,00 0,35

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR

Sub-Total de Equipamento 0,35
Custo Direto Total 0,35
Taxa de BDI% 0,0000000] -
Total da Composi 0,35
Preço Unitario Adotado 0,35

ttem Serviço [Descrição do Serviço

|

Insumo/Aux. [Descrição Unidade [Coeficiente Preço Unitário] Preço Total

| 88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSH 31/03/2023
3[0310535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR [UN 0,0000076] 5.394,00 0,04

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR

Sub-Total de Equipamento 0,04
| Custo Direto Total [e

Taxa de BDI% 0,0000000] -

Total da Composição 0,04
| Preço Unitario Adotado. 0,04
|

ó item Serviço [Descrição do Serviço
Insumo/Aux. [Descrição Unidade [Coeficiente Preço Unitário Preço Total

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁS]H 31/03/2023
3/0310535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR [UN 0,0000700] 5.394,00 0,38

| ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR

| Sub-Total de Equipamento 0,38
|

Custo Direto Total 0,38
Taxa de BDI % 0,0000000] -
Total da Composição 0,38
Preço Unitario Adotado 0,38

E
Aux. Unidade |Coeficiente

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR
| 2/0202705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL. SEM DEMANDA

Sub-Total de Material
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da

Unitario Adotado

do
Aux. Unidade

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR

Auxiliares
CHI
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PRÓPRIAS | BDI: 28,84%

A [88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR |H 1,0000000 0,35 0,35

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO.

AF 10/2014
A |88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L MOTOR |H 1,0000000 0,04 0,04

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - JUROS. AF. 10/2014

Total de Serviços Auxiliares 0,39

Custo Direto Total 0,39

Taxa de BDI% 0,0000000 E

Total da Composi 0,39

Preço Unitario Adotado. 0,39

fem Serviço [Descrição do Serviço
Insumo/Aux. [Descrição Unidade [Coeficiente Preço Unitário] Preço Total

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1.5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF, 08/2/M2 31/03/2023
Serviços Auxiliares

A [88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0948600] 2347 2,23

A [88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1423830] 18,60 2,65

A [91533 'COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 [CHP 0,0036000] 27,37 0,10
TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015

A [91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 [CHI 0,0036000] 21,06 0,08O TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015
Total de Serviços Auxiliares 5,06
Custo Direto Total 5,06
Taxa de BDI % 0,0000000] -

Total da Composição 5,06

Preço Unitario Adotado 5,06

ftem Serviço [Descrição do Serviço
insumo/Aux. [Descrição Unidade|Coeficiente Preço Unitário] Preço Total

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31/03/2023
1[0104750 PEDREIRO (HORISTA) H 1,0000000 15,76 15,76
1[0137370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 3,19 3,19

1/0137371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,99 0,95
1/0137372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14
1/0137373 SEGURO- HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,07 0,07
1/0143465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 1,0000000 0,84 0,84

COLETADO CAIXA)

1/0143489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) [H 1,0000000 1,17 1,17

Sub-Total de Mão de Obra 23,12
Serviços Auxiliares

A [95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |H 1,0000000 0,35 0,35

O Total de Serviços Auxiliares 0,35
Custo Direto Total 2347
Taxa de BOI % 0,0000000] E

Total da Composição 2347
Preço Unitario Adotado 2347

E bQ:
CLIENTE; PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE E (o Y c

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI À é

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA E.E.L.F. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - LOCAL: BAIRRO DOM TIMÓTEO | meme
N N

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 05/2023-SEMED S

FONTE: SEINFRA-CE 027.1 COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA 47,76% MÊS | SINAPI-CE 2023/03 COM DESONERAÇÃO 84,44% HORA 47,48% MÊS+composições

Unidade |Coeficiente

PARA PEDREIRO

1[0104750 PEDREIRO (HORIST;
Sub-Total de Mão de Obra
Custo Direto Total
Taxa de BDI%

Total da
Unitario Adotado

item Serviço [Descrição do Serviço
Tinsumo/Aux. [Descrição Unidade [Coeficiente Preço Unitário] Preço Total

91533 [COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4|CHP. 31/03/2023
Serviços Auxiliares

A [88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [H 0,9300000] 21,79 20,26

A [91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 H 1,0000000 0,70 0,70
TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF 08/2015

A [91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 H 1,0000000 0,10 0,10
TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF. 08/2015 A)
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA E.E.1.F. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - LOCAL: BAIRRO DOM TIMÓTEO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 05/2023-SEMED
FONTE: SEINFRA-CE 027.1 COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% H

CONSTRUÇÕES EIRELI É“os
ORA 47,76% MÊS | SINAPI-CE 2023/03 COM DESONERAÇÃO 84,44% HORA 47, assêmês I

&1CORPOSÇÕO

PRÓPRIAS | BDI: 28,84%RR E DE

PREÇO

UNITÁRIO — TRE
A [91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 H 0,87 0,87

TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF 08/2015
A [91532 'COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 H 5,44 5,44

TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 08/2015

Total de Serviços Auxiliares 27,37
Custo Direto Total 27,37
Taxa de BDI % 0,0000000 E

Total da Composição 27,37

Preço Unitario Adotado 27,37

Item Serviço [Descrição do Serviço
Insumo/Aux.|Descrição Unidade [Coeficiente Preço Unitário, Preço Total

88297 OPERADOR DE INAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31/03/2023
1[0104230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) H 1,0000000 15,42 15,42
1/0137370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 3,19 3,19

1/0137371 TRANSPORTE- HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,95 0,95
1[0137372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14
1/0137373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000] 0,07 9,07
1[0143464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS H 1,0000000 0,01 0,01o COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1/0143488 EPI- FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  |H 1,0000000 0,82 0,82
COLETADO CAIXA)

Sub-Total de Mão de Obra 21,60
Serviços Auxiliares

A [95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS H 1,0000000 0,19 0,19
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Total de Serviços Auxiliares 0,19
Custo Direto Total 2179
Taxa de BDI%. 0,0000000] -

Total da Composição 21,79
Preço Unitario Adotado 21,79

do
Aux.

CURSO DE CAPACIT; PARA OPERADOR DE E

1/0104230

do
Aux.

OPERADOR DE E TRATORES DIVERSOS
Total de Mão de Obra

Custo Direto Total
Taxa de BDI %

Total da
Unitario Adotado

COMPACTADOR DE SOLOS DE COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS.

3/0313458

do
Aux.

(COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4
TEMPOS DE 4 HP (4
Sub Total de
Custo Direto Total
Taxa de BDI %

Total da
Unitario Adotado

DESOLOS DE MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS.

3/0313458

Aux.

COMPACT) DESOLOS DE

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4
DE 4 HP (4

Sub-Total de
Custo Direto Total
Taxa de BDI%

Total da
Unitario Adotado

COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS.
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Unidade|Coeficiente

Unidade|Coeficiente

H

UN 0,0000533

Unidade|Coeficiente

4H
UN

Unidade|Coeficiente

ain

13.091,04

Pro

13.091,04



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA E.E.1.F. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - LOCAL: BAIRRO DOM TIMÓTEO t
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 05/2023-SEMED

PRÓPRIAS|BDI: 28,84%

ins
FONTE: SEINFRA-CE 027.1 COM DESONERAÇÃO- ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA 47,76% MÊS | SINAPI-CE 2023/03 COM DESONERAÇÃO 84,44% HORA 47,48% nunsY

- eee ==

3/0313458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 UN 0,0000667 13.091,04 0,87

TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

Sub-Totai de Equipamento 0,87

Custo Direto Total 0,87

Taxa de BDI % 0,0000000 =

Total da Composição 0,87

Preço Unitario Adotado 0,87

do
Aux. Unidade

COMPACTADOR DE SOLOS DE COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. aiH

2/0204222 GASOLINA COMUM L

Sub-Total de Material
Custo Direto Total
Taxa de BDI%

Total da
Preço Unitario Adotado

Coeficiente

3

Nem Serviço [Descrição do Serviço
Insumo/Aux. [Descrição Unidade [Coeficiente Preço Unitário) Preço Total

91534 (COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4/CHI 31/03/2023

Serviços Auxiliares
A |88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9300000 21,79 20,26

A [91529 (COMPACTADOR DESOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 H 1,0000000 0,70 0,70
TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF. 08/2015

A [91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 H 1,0000000) 0,10 0,10
TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF 08/2015
Total de Serviços Auxiliares 21,06
Custo Direto Total 21,06
Taxa de BD! % 0,0000000 -

Total da Composição 21,06

Preço Unitario Adotado 21,06

item Serviço  |Descrição do Serviço
Insumo/Aux. [Descrição Unidade [Coeficiente Preço Unitário] Preço Total

87316 ARGAMASSA 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCÍM3 31/03/2023
2/0200367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM M3 1,0200000 69,49 70,88

TRANSPORTE) Ê

2/0201379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP Il-32 KG 343,5200000| 0,61 209,55
Sub-Total de Material 280,43

Serviços Auxiliares.

A [88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS H 4,3152000 21,73 93,77
COMPLEMENTARES

A |88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR |CHP 1,0800000 1,85 2,00
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.

AF 10/2014
A |88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR [CHI 3,5600000) 0,39 1,39

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF.10/2014

Total de Serviços Auxiliares. 97,16
Custo Direto Total 377,59
Taxa de BDI % 0,0000000 -

Total da Composição 377,59
Preço Unitario Adotado 377,59

item Serviço|Descrição do Serviço
Insumo/Aux. |Descrição Unidade [Coeficiente Preço Unitário] PreçoTotal

94970 CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1:2.7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA1) - PREPA|M3 31/03/2023
2/0200370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE) |M3 0,7609000 62,78 47,77

2/0201379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP It-32 KG 325,1589000| 0,61 198,35
2/0204721 PEDRA BRITADA N.1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE M3 0,5912000) 97,88 57,87

Sub-Total de Material 303,99
Serviços Auxiliares.

A |88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8848310 18,60 35,06
A |88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS H 1,1874240 21,73 25,80

COMPLEMENTARES
A [89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR |CHP 0,6572000] 5,24 346

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. q
AF 11/2014
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA E.E.L.F.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 05/2023-SEMED
FONTE: SEINFRA-CE 027.1 COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS:

A |89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR |CHi

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF.11/2014

Total de Auxiliares
Custo Direto Total
Taxa de BDI %

Total da
Unitario Adotado

À

NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - LOCAL: BAIRRO DOM TIMÓTEO +,

83,85% HORA 47,76% MÊS | SINAPI-CE 2023/03 COM DESONERAÇÃO 84,44% HORA 47,48% MÊS |

0,6197000 1,57

posições,

0,97

item Serviço|Descrição do Serviço
insumo/Aux.|Descrição Unidade|Coeficiente Preço Unitário] Preço Total

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICHP 31/03/2023

Serviços Auxiliares
A [89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR |H 1,0000000 1,40 1,40

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO.

AF 11/2014
A [89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L MOTOR [H 1,0000000 0,17 0,17

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - JUROS. AF. 11/2014

A [89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR |H 1,0000000 1,54 1,54
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE4 CV. SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO.

AF 11/2014
A |89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR |H 1,0000000 2,15 2,15

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA

OPERAÇÃO. AF 11/2014
Total de Serviços Auxiliares. 5,26
Custo Direto Total 5,26
Taxa de BDI% 9,0000000 -

Total da Composição 5,26

Preço Unitario Adotado 5,26

item Serviço|Descrição do Serviço
Insumo/Aux.|Descrição Unidade [Coeficiente Preço Unitário, Preço Total

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSIH 31/03/2023
3/0336397 BETONEIRA. CAPACIDADE NOMINAL 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360L. MOTOR JUN 0,0000640] 21.941,69 1,40

ELETRICO TRIFASICO 220/380V. POTENCIA 4CV. EXCLUSO CARREGADOR

Sub-Total de Equipamento 1,40
Custo Direto Total 1,40
Taxa de BD! % 0,0000000] -

Total da Composição 1,40
Preço Unitario Adotado 1,40

item Serviço|Descrição do Serviço
Insumo/Aux. [Descrição Unidade [Coeficiente Preço Unitário] Preço Total

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSIH 31/03/2023
3/0336397 BETONEIRA. CAPACIDADE NOMINAL 600 L CAPACIDADE DE MISTURA 360L. MOTOR [UN 0,0000076] 21.941,69 0,17

ELETRICO TRIFASICO 220/380V. POTENCIA 4CV. EXCLUSO CARREGADOR

Sub-Total de Equipamento 0,17
Custo Direto Total 0,17
Taxa de BDI% 0,0000000] -

Total da G jo 0,17
Preço Unitario Adotado 09,17

item Serviço|Descrição do Serviço
Insumo/Aux. [Descrição Unidade|Coeficiente Preço Unitário| Preço Total

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSIH 31/03/2023
3[0336397 BETONEIRA. CAPACIDADE NOMINAL 600 L CAPACIDADE DE MISTURA 360L. MOTOR [UN 0,0000700] 21.941,69 1,54

ELETRICO TRIFASICO 220/380V. POTENCIA 4CV. EXCLUSO CARREGADOR

Sub-Total de Equipamento 1,54
Custo Direto Total 1,54
Taxa de BOI % 9,0000000] -

Total da Composição 1,54
Preço Unitario Adotado 1,54

Aux. Unidade |Coeficiente Pri

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR H
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE f:EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI ( éaOBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA E.E.1.F. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - LOCAL: BAIRRO DOM TIMÓTEO |EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 05/2023-SEMED
FONTE: SEINFRA-CE 027.1 COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA 47,76% MÊS | SINAPI-CE 2023/03 COM DESONERAÇÃO 84,44% HORA 47, Es | é

2/0202705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL. SEM DEMANDA

Sub-Total de Material
Custo Direto Total
Taxa de BDI %

Total da
Preço Unitario Adotado

femServiço [Descrição do Serviço
Insumo/Aux. [Descrição Unidade [Coeficiente Preço Unitário] Preço Total

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSI CHI 31/03/2023
Serviços Auxiliares

A [89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR |H 1,0000000 1,40 1,40
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE4 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO.

AF11/2014
A |89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR |[H 1,0000000: 0,17 0,17

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE4 CV. SEM CARREGADOR - JUROS. AF.11/2014

Total de Serviços Auxiliares 1,57
Custo Direto Total 1,57
Taxa de BDI % 0,0000000 +

Total da Composição 1,57O Preço Unitario Adotado 1,57

item Serviço|Descrição do Serviço
insumo/Aux. [Descrição Unidade [Coeficiente|Preço Unitário] Preço Total

97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA. VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS. TAXA DE AÇO APROXIMA[M3 31/03/2023
20201358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) |M2 2,9790000] 53,67 159,88

PARA FORMA DE CONCRETO. DE 2200 x 1100 MM. E = 17 MM
2/0202692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA. DE BASE OLEOSA L 0,1200000] 7,64 0,92

EMULSIONADA EM AGUA

2/0220247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15X 15 (1 1/4X 13) KG 0,6445000] 14,03 9,04
Sub-Total de Material 169,84
Serviços Auxiliares

A [88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6867410 19,15 32,30
A [88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,4337050] 22,84 192,63.
A [88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,9394900] 23,47 702,68.
A [88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,9394900 18,60 556,87
A [90586 VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO |CHP 6,6320000 1,25 8,29

POTÊNCIA DE2 CV - CHP DIURNO. AF, 06/2015
A [90587 VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO [CHI 18,2462000] 0,47 8,58

POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF. 06/2015
A [91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP. COM COIFA |CHP 0,7736000] 21,61 16,72

PARA DISCO 10º - CHP DIURNO. AF 08/2015
A [91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP. COM COIFA [CHI 1,0401000 20,37 21,19

PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF. 08/2015

O A [92767 /ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 42,6463000 14,57 621,36
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4.2 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022

A [94971 CONCRETO FCK = 25MPA. TRAÇO 1:2.3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 1,2000000 390,57 468,68
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021

Total de Serviços Auxiliares 2.629,30
Custo Direto Total 2.799,14
Taxa de BOI % 0,0000000) -
Total da Composição 2.799,14
Preço Unitario Adotado 2.799,14

Item Serviço|Descrição do Serviço
Insumo/Aux. [Descrição Unidade [Coeficiente Preço Unitário] Preço Total

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31/03/2023
1/0106117 [CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 1,0000000 11,79 11,79
1/0137370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 3,19 319

1/0137371 TRANSPORTE- HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000] 0,95 0,95
1/0137372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14
1[0137373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,07 0,07
1/0143459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS H 1,0000000 0,49 0,49

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
1[0143483 EPI- FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - |H 1,0000000 1,34 1,34

COLETADO CAIXA)
Sub-Total de Mãode Obra 18,97
Serviços Auxiliares

A [95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS m 1,0000000, 0,18
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Total de Serviços Auxiliares 0,18
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CLIENTE; PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA E.E.!.F. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - LOCAL: BAIRRO DOM nmóreo |

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 05/2023-SEMED
FONTE: SEINFRA-CE 027.1 COM DESONERAÇÃO- ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA 47,76% MÊS | SINAPI-CE 2023/03 COM DESONERAÇÃO 84,44% HORA arask

*

Custo Direto Total
Taxa de BDI %

Total da
Unitario Adotado

do
Aux.

95309 CURSO DE CAPACIT PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO - HORISTA

1/0106117 CARPINTEIRO AUXILIAR

Sub-Total de Mão de Obra
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da
Preço Unitario Adotado

Unidade|Coeficiente

H

H

item Serviço [Descrição do Serviço
Insumo/Aux. [Descrição Unidade [Coeficiente Preço Unitário) Preço Total

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31/03/2023
1/0101214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H 1,0000000 15,42 15,42
1/0137370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 3,19 3,19

1/0137371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000. 0,95 0,95
1/0137372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14
1/0137373 SEGURO- HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000! 0,07 0,07
1/0143459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS H 1,0000000) 0,49 0,49

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1/0143483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 1,0000000 1,34 1,34
COLETADO CAIXA)

Sub-Total de Mão de Obra 22,60
Serviços Auxiliares

A [95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS H 1,0000000) 0,24 0,24
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Total de Serviços Auxiliares 0,24
Custo Direto Total 22,84
Taxa de BDI % 0,0000000] -

Total da Composição 22,84
Preço Unitario Adotado 22,84

do
Aux.

95329 CURSO DE CAPACIT, PARA CARPINTEIRO DE

1/0101214 CARPINTEIRO DE

Sub-Totaí de Mão de Obra
Custo Direto Total
Taxa de BDI%

Total da
Unitario Adotado

Unidade|Coeficiente

Rem Serviço [Descrição do Serviço
Insumo/Aux. [Descrição Unidade|Coeficiente Preço Unitário] Preço Total

90586 [VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CHP 31/03/2023
Serviços Auxiliares

A |90582 VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO
POTÊNCIA DE2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2015

H 1,0000000) 0,42

A [90583 VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO
POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF 06/2015

H 1,0000000) 0,05

A |90584 VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO
POTÊNCIA DE2 CV - MANUTENÇÃO. AF 06/2015

ER 1,0000000) 0,33

A [90585 VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO
POTÊNCIA DE2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 06/2015

E3 1,0000000 045

Total de Serviços Auxiliares 1,25
Custo Direto Total 1,25
Taxa de BDI%

Total da Composição 1,25
Preço Unitario Adotado 1,25

DE PONTEIRA 45MM. MOTOR DEZ
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI ; E q
OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA E.E.1.F. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - LOCAL: BAIRRO DOM mmóro .

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 05/2023-SEMED
FONTE: SEINFRA-CE 027.1 COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA 47,76% MÊS | SINAPI-CE 2023/03 COM DESONERAÇÃO 84,44% HOR, e COMPOSI

Z

PRÓPRIAS | BDI: 28,84% 2Es — — COMPOSIÇÃOAUXILIARANANÍTICA DE PREGO UNITÁRIO Ss
3/0313896 VIBRADOR DE IMERSAO. DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM. COM MOTOR UN 0,0001280 e

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

Sub-Total de Equipamento 0,42

Custo Direto Total 0,42

Taxa de BDI % 0,0000000 -

Total da Composição 0,42

Preço Unitario Adotado. 0,42

Unidade|Coeficiente

DE 45MM. MOTOR DEZQH
VIBRADOR DE IMERSÃO. DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM. COM MOTOR UN 0,0000151 3.270,42
ELETRICO TRIFASICO DE2 HP (2

Sub-Total de E

Custo Direto Total
Taxa de BOI %

Total da
Preço Unitario Adotado

do
Aux. Unidade|Coeficiente

VIBRADOR DE DE PONTEIRA 45MM. MOTOR DEZQH
3/0313896 VIBRADOR DE IMERSAO. DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM. COM MOTOR UN 0,0001000] 3.270,42

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP

Sub-Total de
Custo Direto Total

Taxa de BDI %

Total da
Preço Unitario Adotado

do
Aux. Unidade|Coeficiente

VIBRADOR DE DE PONTEIRA 45MM. MOTOR DEZQH
2/0202705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL. SEM DEMANDA KWH

Sub-Total de Material
Custo Direto Total
Taxa de BDI %

Total da
Preço Unitario Adotado

Unidade [Coeficiente

DE PONTEIRA 45MM. MOTOR CHI

Auxiliares.

VIBRADOR DE IME DE PONTEIRA 45MM. MOTOR Ei H

POTÊNCIA DE 2 CV - AF, 5

VIBRADOR DE DE PONTEIRA 45MM. MOTOR
POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF

Total de Auxiliares
Custo Direto Total
Taxa de BDI %
Total da
Preço Unitario Adotado

ftemServiço [Descrição do Serviço
insumo/Aux [Descrição Unidade [Coeficiente|Preço Unitário) Preço Total

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP. COM COIFA PARA DISCO 10º - (CHP. 31/03/2023
Serviços Auxiliares

A [88297 (OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |H 0,9300000] 21,79 20,26

A [91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP. COM COIFA [H 1,0000000 0,10 0,10
PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF 08/2015

A [91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP. COM COIFA [H 1,0000000 0,01 0,01
PARA DISCO 10" - JUROS. AF, 08/2015

A [91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP. COM COIFA [H 1,0000000 0,07 0,07
PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF. 08/2015

A [91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP. COM COIFA [H 1,0000000 1,17 1,17
PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 08/2015
Total de Serviços Auxiliares. ES 21,61
Custo DiretoTotal 21,61
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA E.E.1.F. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - LOCAL: BAIRRO DOM TIMÓTEO,

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 05/2023-SEMED
FONTE:SEINFRA-CE 027.1 COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA 47,76% MÊS | SINAPI-CE 2023/03 COM DESONERAÇÃO 84,44% HORA 47,48% !Ms|

CO
I campos

á
PRÓPRIAS BDI: 28,84%

:Ur;
Taxa de BDI %

Total da Composição
Preço Unitario Adotado

Mem Serviço [Descrição do Serviço
insumo/Aux. [Descrição Unidade [Coeficiente Preço Unitário] Preço Total

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP. COM COIFA PARA DISCO 10º - [H 31/03/2023
2[0214618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO. POTENCIA DE *1600* W. PARA [UN 0,0000720] 1.399,25 0,10

DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

Sub-Total de Material 0,10
Custo Direto Total 0,10
Taxa de BOI %. 0,0000000] z

Total da Composição 0,10
Preço Unitario Adotado 010

item Serviço [Descrição do Serviço
Insumo/Aux. [Descrição Unidade [Coeficiente Preço Unitário Preço Total

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP. COM COIFA PARA DISCO 10" - JH 31/03/2023
2/0214618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO. POTENCIA DE *1600* W. PARA [UN 0,0000075 1.399,25 0,01

DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

Sub-Total de Material 0,01
Custo Direto Total 0,01
Taxa de BDI% 0,0000000] -

Total da Composição 0,01
Preço Unitario Adotado 0,01

item Serviço [Descrição do Serviço
Insumo/Aux. [Descrição Unidade [Coeficiente Preço Unitário] Preço Total

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP. COM COIFA PARA DISCO 10º - [H 31/03/2023
2[0214618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO. POTENCIA DE *1600* W. PARA [UN 0,0000500] 1.399,25 0,07

DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)
Sub-Total de Material 0,07
Custo Direto Total 0,07
Taxa de BDI% 0,0000000] -
Total da Composição 0,07
Preço Unitario Adotado 0,07

do
Aux. Unidade|Coeficiente

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR DE SHP. COM COIFA PARA DISCO 10" - IH

2/0202705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL. SEM DEMANDA kKwH

Sub-TotaldeMaterial
Custo Direto Total
Taxa de BDI %

Total da
Unitario Adotado

ftem Serviço |Descrição do Serviço
Insumo/Aux. [Descrição Unidade [Coeficiente Preço Unitário) Preço Total

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP. COM COIFA PARA DISCO 10" - (CHI 31/03/2023
Serviços Auxiliares.

A |88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9300000 21,79 20,26

A |91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP. COM COIFA |H 1,0000000 0,10 0,10
PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF, 08/2015

A |91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP. COM COIFA |H 1,0000000 0,01 0,01
PARA DISCO 10" - JUROS. AF 08/2015
Total de Serviços Auxiliares 20,37
Custo Direto Total 20,37
Taxa de BDI% 0,0000000! -

Total da €. ição 20,37
Preço Unitario Adotado 20,37

item Serviço [Descrição do Serviço
Jinsumo/Aux. [Descrição Unidade|Coeficiente Preço Unitário] Preço Total

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4KG 31/03/2023
2/0239017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM PLASTICO. PARA [UN 2,8160000 0,20 0,56

VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM AN
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE É

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI 3

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA E.E.1.F. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - LOCAL: BAIRRO DOM TI

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 05/2023-SEMED ,
FONTE: SEINFRA-CE 027.1 COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA 47,76% MÊS | SINAPI-CE 2023/03 COM DESONERAÇÃO 84,44% HORA 47,485

MES
|

“PRÓPRIAS|BDI: 28,84% :

2/0243132 [ARAME RECOZIDO 16 BWG. D'= 1.65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1.25 MM (0.01 [KG 0,0250000 17,74

KG/M)

Sub-Total de Material 1,00

Serviços Auliares
A [88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,0159960 19,29 0,31

A [88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0981150) 23,37 2,29

A [92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60. DIÂMETRO DE4.2 MM,AF. 06/2022 KG 1,0000000 10,97 10,97

Total de Serviços Auxiliares 13,57

Custo Direto Total 14,57

Taxa de BDI% 0,0000000) -

Total da Composição 14,57

Preço Unitario Adotado 14,57

fem Serviço [Descrição do Serviço
insumo/Aux. [Descrição Unidade|Coeficiente Preço Unitário| Preço Total

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 31/03/2023.
1[0106114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 1,0000000 11,79 11,79
1/0137370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 3,19 3,19

10137371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000) 0,95 0,95
1/0137372 EXAMES- HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14
1/0137373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000) 0,07 0,07
1/0143465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 1,0000000 0,84 0,84

COLETADO CAIXA)

1/0143489 EPI- FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) [H 1,0000000 117 117

Sub-Total de Mãode Obra 19,15
Serviços Auxiliares

A [95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS H 1,0000000 0,14 0,14
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Total de Serviços Auxiliares 0,14
Custo Direto Total 19,29
Taxa de BDI % 0,0000000) -

Total da Composição 19,29
Preço Unitario Adotado 19,29

do
Aux. Unidade|Coeficiente

DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR H

1/0106114 [AJUDANTE DE ARMADOR H

Sub-Total de Mãode Obra
Custo Direto Total
Taxa de BDI %

Total da
Unitario Adotado

RtemServiço [Descrição do Serviço
insumo/Aux. [Descrição Unidade [Coeficiente|Preço Unitário) Preço Total

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31/03/2023
1/0100378 [ARMADOR (HORISTA) H 1,0000000 15,82 15,82
1/0137370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 3,19 3,19

1/0137371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,95 0,95]
1/0137372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14
1/0137373 SEGURO- HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,07 0,07
1/0143465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 1,0000000 0,84 0,84

COLETADO CAIXA)

1/0143489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES- COLETADO CAIXA) |H 1,0000000 1,17 1,17

Sub-Total de Mãode Obra 2318
Serviços Auxiliares

A [95314 ICURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA [H 1,0000000 0,19 0,19

Total de Serviços Auxiliares 0,19
Custo Direto Total 23,37
Taxa de BDI% 9,0000000
Total da Cor ição 23,37
Preço Unitario Adotado 23,37

do
Aux. Unidade|Coeficiente

CURSO DE CAPACIT PARA ARMADOR COMPLEMENT/ - HORISTA H 3
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: «
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE /

%

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI Ea B ] F

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA E.E.1.F. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - LOCAL: BAIRRO DOM TIMÓTEO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 05/2023-SEMED a a
FONTE: SEINFRA-CE 027.1 COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA 47,76% MÊS | SINAPI-CE 2023/03 COM DESONERAÇÃO 84,44% HORA 47,48% Mês |

liPRÓPRIAS|BDI: 28,84%

1/0100378 ARMADOR (HORISTA) H 0,0121100] 15,82 0,19

Sub-Total de Mãode Obra 0,19

Custo Direto Total 0,19

Taxa de BDI % 0,0000000] -

Total da Composição 0,19

Preço Unitario Adotado 0,19

do
FA Unidade [Coeficiente

CORTE E DOBRA DE CA-60. DE 4.2 MM. AF KG

2/0243059 ACO CA-60. 4.2 MM. OU 5.0 MM. OU 6.0 MM. OU 7.0 MM. VERGALHAO KG

Sub-Total de Material
Auxiliares

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total de Auxiliares
Custo Direto Total

Taxa de BDI %

Total da
Unitario Adotado

ftem Serviço [Descrição do Serviço
Insumo/Aux.|Descrição Unidade [Coeficiente Preço Unitário] Preço Total

94971 (CONCRETO FCK = 25MPA. TRAÇO 1:2.3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA1) - PREQM3 31/03/2023
2/0200370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE) |M3 0,7275000] 62,78 45,67

2/0201379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP Il-32 KG 364,9433000 0,61 222,62

2/0204721 PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE M3 0,5972000] 97,88 58,45

Sub-Total de Material 326,74

Serviços Auxiliares
A [88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 1,8406560 18,60 34,24
A [88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS H 1,1625930 21,73 25,26

COMPLEMENTARES

A [89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR |CHP 0,6434000 5,26 3,38
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.

AF 11/2014
A [89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR [CHI 0,6067000 1,57 0,95

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF.11/2014

Total de Serviços Auxiliares 63,83
Custo Direto Total 390,57
Taxa de BDI % 0,0000000] -

Total da Composição 390,57,
Preço Unitario Adotado 390,57,

do
Aux. Unidade

CAIXA EM ALVENARIA DE TUOLO LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO [UN

1 AJUDANTE DE H

1/01/0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO

1/01/0121
1/01/0498 CARPINTEIRO

1 1 PEDREIRO

1/01/2543 SERVENTE

Sub-Total de Mão de Obra
2/02/0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG

2/02/0109 AREIA MEDIA

2 69 ACO CA-60

2 BRITA

2 1 CAL HIDRATADA

2/0210529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X

2 CIMENTO PORTLAND

2/02/1916 TABUADE 1º DE 3A. -L = 30cm
2/0212082 TUOLO MACICO COMUM

Sub-Total de Material
Custo Direto Total
Taxa de BDI %

Total da
Unitario Adotado

item Serviço|Descrição do Serviço
Tinsumo/Aux. [Descrição Unidade [Coeficiente
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA E.E.1.F. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - LOCAL: BAIRRO DOM EDSGTES1

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 05/2023-SEMED
FONTE: SEINFRA-CE 027.1 COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA 47,76% MÊS | SINAPI-CE 2023/03 COM DESONERAÇÃO 84,44% HORA 47,48%
PRÓPRIAS | BDI: 28,84%||88247 (AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31/03/2023

1/0100247 [AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

—
H 1,0000000 11,79] 11,79

1/0137370 (ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 3,19 3,19

1/0137371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000) 0,95 0,95
1/0137372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000] 114 1,14
1/0137373 SEGURO- HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,07 0,07
1/0143460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - JH 1,0000000 0,86 0,86

COLETADO CAIXA)

1/0143484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 1,0000000 1,14 1,14
CAIXA)

Sub-Total de Mão de Obra 19,14
Serviços Auxiliares

A [95316 (CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS H 1,0000000 0,46 0,46
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Total de Serviços Auxiliares. 0,46
Custo Direto Total 19,60
Taxa de BDI % 0,0000000] -

Total da Composição 19,60
Preço Unitario Adotado 19,60

do
Aux.

CURSO DE CAPACIT) PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA

1/0100247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORIST/

Sub-Total de Mão de Obra
Custo Direto Total
Taxa de BDI%

Total da €
Preço Unitario Adotado

Unidade Coeficiente Pri

item Serviço|Descrição do Serviço
Insumo/Aux. [Descrição Unidade [Coeficiente Preço Unitário] Preço Total

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31/03/2023
1/0102436 ELETRICISTA (HORISTA) H 1,0000000] 15,76 15,76
1/0137370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000] 3,19 3,19

1/0137371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,95 0,95
1/0137372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000! 1,14 1,14
1/0137373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,07 0,07
1/0143460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 1,0000000 0,86 0,86

COLETADO CAIXA)
1/0143484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 1,0000000 1,14 1,14

CAIXA)

Sub-Total de Mão de Obra 23,11
Serviços Auxiliares

A |95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - H 1,0000000) 0,62 0,62
HORISTA

Total de Serviços Auxiliares 0,62
Custo Direto Total 23,73
Taxa de BDI % 0,0000000) :
Total da Composição 23,73
Preço Unitario Adotado 23,73

item Serviço

—
[Descrição do Serviço

Insumo/Aux. [Descrição Unidade|Coeficiente Preço Unitário] Preço Total

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 31/03/2023
1/0102436 ELETRICISTA (HORISTA) H 0,0391600 15,76 0,62

Sub-Total de Mão de Obra 0,62
Custo Direto Total 0,62
Taxa de BDI% 0,0000000) -
Total da Composição 0,62
Preço Unitario Adotado 0,62

Ubajara, 09 de de 2023

ni
pratas e Construç

CNP3: 09.009.

Rafael dos Santos Cunha

Soc Administrativo

Deo uDs pr
es Ee

594/0001-76
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA E.E.l.F. NOSSA SENHORA DAS

GRAÇAS - LOCAL: BAIRRO DOM TIMÓTEO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 05/2023-SEMED
FONTE: SEINFRA-CE 027.1 COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA 47,76% MÊS | SINAPI-CE 2023/
COM DESONERAÇÃO 84,44% HORA 47,48% MÊS | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | BDI: 28,84%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ;

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 Total parcela
100,00% 100,00%

1 [SERVIÇOS PRELIMINARES 55.610,79
55.610,79 55.610,79

100,00% 100,00%
2 |FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 38.401,16

38.401,16 38.401,16

100,00% 100,00%
3 |PAREDES E PAINEIS 31.172,57

31.172,57 31.172,57
00,

4 PISOS 128.587,50 oo00 apo 60%
128.587,50 128.587,50

100, 100,00%
5 |REVESTIMENTOS 168.250,67

0% -

168.250,67 168.250,67

100,00% 100,00%
6—[ESQUADRIAS E FERRAGENS 48.503,40 -

48.503,40 48.503,40

7 |ViDROS 4.938,39
don 0% 300,00%

4.938,39 4.938,39
100,

8 [COBERTURA 78.537,58 ti 100%
78.537,58 78.537,58

9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 49.744,30
100,00% 120,90

49.744,30, 49.744,30

10
|INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E ESTO 100,00% 100,00%
SISTEMAS DE CONTROLE a 69.378,82 69.378,82

11 |SISTEMA DE AR CONDICIONADO 113.400,96
00,00% 00,00%

113.400,96 113.400,96

12  |PINTURA 64.662,27
100,00% 100/0076

64.662,27 64.662,27

13 |MUROS E FECHAMENTOS 12.842,08
00,07% 190,00%

12.842,08 12.842,08

14—|SERVIÇOS DIVERSOS 36.026,48
EOO 00% 10,90%

36.026,48 36.026,48

00,15 [ACESSIBILIDADE À EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS 17.717,10
00,00% aDo,00%

17.717,10 17.717,10

16 —|CARAMANCHÃO 14.890,41
00,00% 109,00%

14.890,41 14.890,41
932.664,48932.664,48

DSL COLAS
932.664,48

Ubajara, 09 de Agosto de 2023

e
des

Eireli

CNPI:
08.009 5940001-%

Rafael dos Santos Cunha
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA E.E.I.F. NOSSA seia”
DAS GRAÇAS - LOCAL: BAIRRO DOM TIMÓTEO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 05/2023-SEMED

FONTE: SEINFRA-CE 027.1 COM DESONERAÇÃO- ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA 47,76% MÊS| SINAPI-CE

2023/03 COM DESONERAÇÃO 84,44% HORA 47,48% MÊS | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | BDI: 28,84%
COMPOSIÇÃO DO BDI

cóD DESCRIÇÃO %

Benefício
Garantia/
Lucro

ros

Indiretas
Administração central

s financeiras
Riscos

I

PIS 3,00
COFINS 4,00
ISS 0,65
CPRB 4,50

TOTAL 12,15

L BDi=| 28,84%)

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-1)-1

Ubajara, 09 de Agosto de 2023

patACPI: 09,009.594/0001-76
Rafael dos Santos Cunha

Socio Administrativo
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE
S ( > A

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI ;

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA E.E.1.F. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - LOCAL: BAIRRO DOM
TIMÓTEO

À

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 05/2023-SEMED N
R

FONTE: SEINFRA-CE 027.1 COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA 47,76% MÊS | SINAPI-CE 2023/03 COM DESONERAÇÃO 84,44%
PRÓPRIAS

DESCRIÇÃO

GRUPO A

INSS

SESI

SENAI

INCRA

SEBRAE

SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO

FGTS

SECONCI

GRUPO B

REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
FERIADOS

IDADE

13º
PATERNIDADE

FALTAS JUSTIFICADAS
DIAS DE CHUVAS

ACIDENTE DE TRABALHO

GOZADAS
MATERNIDADE

GRUPO C

AVISO INDENIZADO

AVISO TRABALHADO

INDENIZADAS

0 SEM JUSTA CAUSA

ADICIONAL

D||orupoD
D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 746 2,77

pp
|REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADOE REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE

Ene EEAVISO PRÉVIO INDENIZADO ' E

D TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 7,91 3,12

TOTAL (A+B+C+D) ] 83,85 | 47,76 ]

Horista= 83,85%
Mensalista= 47,76%

A+B+C+D
Ubajara, 09 de Agosto de 2023

CNPJ:eCosaaon0A%
Rafael dos Santos Cunha

Socio Administrativo
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE aPoEN
EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIREL!

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA E.E.1.F. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - LOCAL: BAIRRO DOMTMÓTEO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 05/2023-SEMED

FONTE: SEINFRA-CE 027.1 COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA 47,76% MÊS| SINAPI-CE 2023/03 COM DESONERAÇÃO 84,44%
47 PRÓPRIAS :

cóDiGo DESCRIÇÃO

GRUPO A

INSS

SESI

SENAI

INCRA

SEBRAE

SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO

FGTS

SECONCI

GRUPO B

REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
FERIADOS

13º
PATERNIDADE

FALTAS JUSTIFICADAS

DIAS DE CHUVAS

ACIDENTE DE TRABALHO

GOZADAS

MATERNIDADE

GRUPO C

AVISO INDENIZADO

AVISO TRABALHADO

INDENIZADAS

o SEM JUSTA CAUSA

ADICIONAL

D|JorupoD
Di||REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,12 3,20

p2||REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADOEREINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE Du EsAVISO PRÉVIO INDENIZADO
E ,

D TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 8,58 3,55

TOTAL (A+B+C+D) l 84,44 | 47,8 |

Horista= 83,85%
Mensalista= 47,76%

A+B+C+D
Ubajara, 09 de Agosto de 2023

pd, Do Gio lrabalit“el dos Santos Cunha

Socio Administrativo
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA E.E.F ESTER DE AGUIAR MENEZES- LOCAL: RUA CEL. JOÃO

DAMASCENO, BAIRRO SANTO ANTONIO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 05/2023-SEMED
FONTE: SEINFRA-CE 027.1 COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA 47,76% MÊS| SINAPI-CE 2023/03 COM DESONERAÇÃO 84,44
HORA 47,48% MÊS | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | BDI: 28,84%

RESUMO DO ORÇAMENTO
CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 46.477,15 4,29%

2  PAREDESEPAINEIS 18.434,05 1,70%

3 PISOS 101.835,06 9,41%

4 REVESTIMENTOS 178.672,50 16,50%

5 ESQUADRIAS E FERRAGENS 79.961,49 7,39%

6 COBERTURA 68.593,43 6,34%
7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 32.581,84 3,01%
8 INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE 67.407,28 6,23%
9 SISTEMA DE AR CONDICIONADO 109.078,22 10,08%
10 PINTURA 103.758,89 9,58%
11—MUROSE FECHAMENTOS 21.284,74 1,97%
12 SERVIÇOS DIVERSOS 54.527,87 5,04%
13—ACESSIBILIADE À EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS 17.717,10 1,64%
14 QUADRA DE ESPORTES COBERTA 182.322,59 16,84%

VALOR BDI TOTAL: 242.357,70
VALOR ORÇAMENTO: 840.295,11 100,00%

VALOR TOTAL: 1.082.652,81
IMPORTA O PRESENTE RESUMO NO VALOR GLOBAL DER$ 1.082. 52,81 (UM MILHÃO, OITENTAE DOIS ML SEISCENTOSEC1 NQUENTA

E DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

Ubajara, 09 de Agosto de 2023

Sina Do Gia 04
Cunha

Edi

e Ebroh
CNP3:

í
raa K

Soco Admenastratvo
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CUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE Pro
Ç

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIREL

ORVETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA E E. ESTER DE AGUIAR MENEZES - LOCAL: RUA CEL JOÃO DAMASCENO, BAIRRO SANTO ANTONIO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 05/2023-SEMED

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 137158

z

DE TÚOLO CERAMICO FURADO [9519%1S)em C/ARGAMASSA MISTA DE CAL e Nas

ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30130 cm [900 cm2) - PE

REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3- ESP: 3cm

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30130 em

€/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= Smm P/ PAREDE

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERÂMICA, ATE 10410 cm (100

REIUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30130 cm

[CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTOE AREIA ATE 10xiOcm (100 crm2) - DECORATIVA P/

(CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm2) - PEI-

EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM

IMPERMEABILIZACAO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA, C/ VEU DE POLIESTER

[ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERAMICA OU CONCRETO VAO 10 À 13m [TESOURAS/

JANQUE LAVANDERIA EM ACO INOX C/CUBA E ESFREGADOR DIMENSÃO 1200X600/200MM.

SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 01/2020

(CAIXA SIFONADA. COM GRELHA QUADRADA. PVC. DN 150 X 150% 50 MM. JUNTA

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 361). RETANGULAR. EM ALVENARIA COM TOLOS
CERÂMICOS MACIÇOS. DIMENSÕES INTERNAS = 0.240.4 M. ALTURA INTERNA = 0.8 M. AF.

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATE 24 DIVISOES 332%332X95mm, C/BARRAMENTO
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE Ê3
EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIREU! 3 A

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA EEE ESTER DE AGUIAR MENEZES LOCAL: RUA CEL JOÃO DAMASCENO, BAIRRO SANTO ANTONIO je &
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 05/2023-SEMED jo É

DESCRIÇÃO

DISIUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA. CORRENTE NOMINAL DE 35

ATÉ
SOA - FORNECIMENTO E

PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMINIO, LENTE EM ACRILICO E

EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO 1P65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W,

PUT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO- CAP. 1,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO- CAP. 2,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA. USO INTERNO. 2 DEMÃOS. AF.01/2021

POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA,
REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS.O CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE

PORTAO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINEIS E ACESSORIOS COM PINTURA.

ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM ACO

PLACA EM ACRILICO ADESIVADA PARA SINALIZACAD COM INDICACAO DE ROTA DE FUGA

PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMINIO, LENTE EM ACRILICO E

EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W,

[PINTURA DE ES CMDE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓX. E =5 CM.
uma 126117

VALOR ORÇAMENTO:
VALOR TOTAL:

IMPORTA O PRESENTE RESUMO NO VALOR GLOBAL DE OITENTA E DOIS Mi SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E UM CENT)

Ubajara, 09 de Agosto de 2023

broa 20
Citcui ln

CNP:ETÉO9/0006
Rafael dos Santos Cunha

Socio Administrativo
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE  b3 fo:
EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃOE REFORMA DA ESCOLA E.E.F ESTER DE AGUIAR MENEZES - LOCAL: RUA CEL. JOÃO DAMASCENO, BAIRRQ satoAronpen' no
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 05/2023-SEMED 5 »
FONTE: SEINFRA-CE 027.1 COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA 47,76% MÊS | SINAPI-CE 2023/03 COM DESONERAÇÃO 84,44% HORA 47,48% MÊS | composições. o

do
Aux. Unidade|Coeficiente Pr

PLACA PADRAO DE TIPO BANNER 1

1/01/1530 MONTADOR 7246210

1/0112391 PEDREIRO 2,7246210

1/01/2543 SERVENTE 7246210
Sub-Total de Mão de Obra

2/02/0871 COTOVELO ACO GALVANIZADO DE1 1700000
2 5 TE ACO GALVANIZADO DE 1 1700000
2/02/2170 TUBO ACO GALVANIZADO DE 40MM (1
2/02/8395 LONAC/APLICACAO DE ILHOSES E IMPRESSA C

Sub-Total de Material
Auxiliares

CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

Total de Auxiliares
Custo Direto Total
Taxa de BDI %

Total da
Preço Unitario Adotado

do
Aux, Unidade [Coeficiente

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOSS/REAPROVEITAMENTO

1/01/2391 PEDREIRO

1/01/2543 SERVENTE

Sub-Total de Mão de Obra
Custo Direto Total

Taxa de BDI %

Total da
Pri Unitario Adotado

do
Aux. Unidade|Coeficiente

DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

1/01/2391 PEDREIRO

1/01/2543 SERVENTE

Sub-Total de Mão de Obra
Custo Direto Total
Taxa de BDI %

Total da
Preço Unitario Adotado

do
Aux. Unidade |Coeficiente

DE REVESTIMENTO

1/0112391 PEDREIRO

1/01/2543 SERVENTE

Sub-Total de Mão de Obra
Custo Direto Total
Taxa de BDI%

Total da
Pri Unitario Adotado

do
Aux. Unidade|Coeficiente

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA

1/01/2391 PEDREIRO

1/01/2543 SERVENTE

Sub-Total de Mão de Obra
Custo Direto Total
Taxa de BDI %

Total da
Preço Unitario Adotado

do
Aux. Unidade|Coeficiente Pr

RETIRADA DE GRADE DE FERRO MZ

1/01/2391 PEDREIRO H
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CLIENTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI oi, o asa
OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA E.E.F ESTER DE AGUIAR MENEZES - LOCAL: RUA CEL. JOÃO DAMASCENO, BAIRRO. SANTO ANTONIO

meme
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 05/2023-SEMED
FONTE: SEINFRA-CE 027.1 COM DESONERAÇÃO- ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA 47,76% MÊS | SINAPI-CE 2023/03 COM DESONERAÇÃO 84,44% HORA 47,48% MÊS |imposições
PRÓPRIAS | BDI: 28,84%

SERVENTE

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

DEPREÇO

UNITÁRIO.
H 0,1799550)1/01/2543 16,58 2,98

Sub-Total de Mão de Obra 6,75
Custo Direto Total 6,75
Taxa de BDI% 0,0000000 º

Total da Composição 6,75

Preço Unitario Adotado 6,75

do
Aux.

DEMOLICAO DE COBERTURA

1/01/2391 PEDREIRO

1/01/2543 SERVENTE

Sub-Total de Mão de Obra
Custo Direto Total
Taxa de BDI %

Total da
Unitario Adotado

do
Aux.

ENGENHEIRO JUNIOR
1/01/8584 ENGENHEIRO JUNIOR

Sub-Total de Mão de Obra
Custo Direto Total
Taxa de BDI%

Total da
Pri Unitario Adotado

do
Aux.

ENCARREGADO

1/01/8590
DE OBRAS

ENCARREGADO G|

Sub-Total de Mão de Obra
Custo Direto Total
Taxa de BDI%

Total da
Preço Unitario Adotado

do
Aux.

ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO

1/01/2391 PEDREIRO

1/01/2543 SERVENTE

Sub-Total de Mão de Obra
AREIA MEDIA

CAL HIDRATADA

CIMENTO PORTLAND

2/02/0109
2/02/0441
2jo210805
2/02/2081

Sub-Total de Material
Custo Direto Total
Taxa de BDI %

Total da
Preço Unitario Adotado

do
Aux.

(COBOGO ANTI-CHUVA
1/01/2391 PEDREIRO

1/01/2543 SERVENTE

Sub-Total de Mão de Obra
COBOGO ANTI-CHUVA

Sub-Total de Material
Auxiliares

2/02/0810

TUOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM

(ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP,

(ARG. CIMENTO E AREIA TRACO 1:3

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:3
Total de Auxiliares
Custo Direto Total
Taxa de BDI%

Total da
Pr Unitario Adotado
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Unidade|Coeficiente

Unidade |Coeficiente

Unidade|Coeficiente

Unidade|Coeficiente

M2
H

H

M3

KG

KG

UN

Unidade |Coeficiente

MZ
H

H

UN

Pre

Pre

14.514,46 14.514,46
14.514,

14,514,

14.514,

14.514,46

»
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA E.E.F ESTER DE AGUIAR MENEZES - LOCAL: RUA CEL. JOÃO pasADaç SANTO ANTONI

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 05/2023-SEMED
FONTE: SEINFRA-CE 027.1 COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA 47,76% MÊS | SINAPI-CE 2023/03 COM DESONERAÇÃO 84,44% HORA 47,48% I composções
PRÓPRIAS|B!

PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.

1/01/2391
1/01/2543

2/02/0108
2,0210805

PEDREIRO

SERVENTE

'Sub-Total de Mão de Obra
AREIA GROSSA

CIMENTO PORTLAND

vil

Unidade|Coeficiente

M2
H

H

M3

KG

2/02/1659 POLIDO CINZA E=2em M2

Sub-Total de Material
Custo Direto Total
Taxa de BDI %

Total da
Preço Unitario Adotado

do
Aux. Unidade [Coeficiente

LASTRO DE PO DE PEDRA M3
1/01/2543 SERVENTE H

Sub-Total de Mão de Obra
2/02/2403 PO DE PEDRA

Sub-Total de Material
Custo Direto Tc

Taxa de BDI %

Total da
Unitario Adotado

do
Aux. Unidade|Coeficiente

PISO PRE-MOLDADO ARTICULADO DE6 FACESe=6,0cm M2
1/01/0445 CALCETEIRO H

1/01/2543 SERVENTE H

Sub-Total de Mão de Obra
2/0210108 AREIA GROSSA M3

2/0210243 PAVIMENTO ARTICULADO COM 6 FACESe = M2

Sub-Total de Material
Custo Direto Total
Taxa de BDI%

Total da
Preço Unitario Adotado

do
Aux. Unidade |Coeficiente

POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL MZ

1/01/0044 AJUDANTE DE H

1/01/1227 GRANITE 'A H

Sub-Total de Mão de Obra
2/oz10508 CERA KG

2/0210799 CIMENTO BRANCO KG

2 CIMENTO PORTLAND KG

2 DISCO DE DESBASTE DE 7' UN
2 ESMERIL N.36 UN

2 ESMERIL N.60 UN

Sub-Total de Material
POLIR H

Sub-Total deE
Custo Direto Total
Taxa de BOI %

Total da
Unitario Adotado

Aux. Unidade|Coeficiente

ESMALTADA RETIFICADA

C/
ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm 'M2

1 LADRILHISTA H

1/01/2543 SERVENTE H

Sub-Total de Mão de Obra
2 CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES D M2

Página 3 de 24



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE S j )dy ã

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI a
OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA E.E.F ESTER DE AGUIAR MENEZES - LOCAL: RUA CEL. JOÃO DAMASCENO, BAIRRO

PeAntTo

ATO
irem

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 05/2023-SEMED ho
FONTE: SEINFRA-CE 027.1 COM DESONERAÇÃO- ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA 47,76% MÊS | SINAPI-CE 2023/03 COM DESONERAÇÃO 84,44% HORA 47,48% MÊS | POSIÇÕES |.

2/0216508 ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E

Sub-Total de Material
Custo Direto Total

Taxa de BDI %

Total da
Preço Unitario Adotado

do
Aux. Unidade|Coeficiente

PISO MORTO CONCRETO E LANCAMENTO

1 PEDREIRO

1 SERVENTE

Sub-Total de Mão de Obra
Auxiliares

CONCRETO P, FCK 13.5 MPa COM AGREGADO

Total de Auxiliares
Custo Direto Total

Taxa de BDI%

Total da
Unitario Adotado

do
Aux. Unidade|Coeficiente

REGULARIZACAO DE BASEC/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 3 - M2
1/01/2391 PEDREIRO H

1/0112543 SERVENTE H

Sub-Total de Mão de Obra
2/02/0109 AREIA MEDIA M3

2joziosos CIMENTO PORTLAND KG

Sub-Total de Material
Custo Direto Total
Taxa de BDI %

Total da
Preço Unitario Adotado

do
Aux. Unidade [Coeficiente

REJUNTAMENTO C/ ARG. JUNTA ATE 2mm EM M2
1/0111328 LADRILHISTA H

1/01/2543 SERVENTE H

Sub-Total de Mão de Obra
2/0210118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG

Sub-Total de Material
Custo Direto Total

Taxa de BDI %

Total da
Unitario Adotado

do
Aux. Unidade |Coeficiente

PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm
1/01/2391 PEDREIRO

1/01/2543 SERVENTE

Sub-Total de Mão de Obra
2/02/1610 PEITORIS DE GRANITO 15CM

Sub-Total de Material
Auxiliares

A |C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA TRACO 1:1:4
Total de Auxiliares
Custo Direto Total
Taxa de BDI %

Total da
Unitario Adotado

do
Aux. Unidade jCoeficiente Pro

SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm M
1/01/2391 PEDREIRO H

3 SERVENTE H
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE IS l 3 19
EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

Re

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA E.E.F ESTER DE AGUIAR MENEZES - LOCAL: RUA CEL. JOÃO DAMASCENO
aNNROSATOANTOM

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 05/2023-SEMED
.

FONTE: SEINFRA-CE 027.1 COM DESONERAÇÃO- ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA 47,76% MÊS | SINAPI-CE 2023/03 COM DESONERAÇÃO 84,44% HORA 47,48% MÊS [COMPOSi ções

Sub-Total de Mão de Obra
2/02/1880 SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM

Sub-Total de Material
Auxiliares

A |C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA N. TRACO 1:

Total de Auxiliares
Custo Direto Total
Taxa de BOI %
Total da

Unitario Adotado

do
Aux. Unidade [Coeficiente

CHAPISCOC/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 ESP.= Smm P/ PAREDE MZ

1/01/2391 PEDREIRO H

1/01/2543 SERVENTE H

Sub-Total de Mão de Obra
2/02/0109 AREIA MEDIA M3

2,0210805 CIMENTO PORTLAND KG

Sub-Total de Material
Custo Direto Total
Taxa de BDI %

Total da
Pr Unitario Adotado

do
Aux. Unidade|Coeficiente

REBOCOC/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4
1/01/2391 PEDREIRO

1/01/2543 SERVENTE

Sub-Total de Mão de Obra
Auxiliares

A |C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4

Total de Auxiliares
Custo Direto Total
Taxa de BDI %

Total da
Preço Unitario Adotado

do
Aux. it Coeficiente

REJUNTAMENTO C/ ARG. JUNTA ATE 2mm EM

1/01/1328 LADRILHISTA

1/01/2543 SERVENTE

Sub-Total de Mão de Obra
2/02/0118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO

Sub-Total de Material
Custo Direto Total
Taxa de BDI%

Total da
Preço Unitario Adotado

Descr do
Aux. j Coeficiente Pri

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE: JUNTA ATE 2mm EM ACIMA DE 30x30 cm
1/01/1328 LADRILHISTA

1/01/2543 SERVENTE

Sub-Total de Mão de Obra
2/02/0118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO

Sub-Total de Material
Custo Direto Total
Taxa de BDI%

Total da
Pri Unitario Adotado

do
Aux. Unidade |Coeficiente

CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATE 10x10cm
1/01/1328 LADRILHISTA

em2) - DECORATIVA P, PAREDE
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA E.E.F ESTER DE AGUIAR MENEZES - LOCAL: RUA CEL. JOÃO DAMASCENO, BAI!

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 05/2023-SEMED rs a:
TE: SEINFRA-CE 027.1 COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA 47,76% MÊS | SINAPI-CE 2023/03 COM DESONERAÇÃO 84,44% HORA 47,48% MÊS | COMPOSIÇÕES

1/01/2543 SERVENTE

Sub-Total de Mão de Obra
2/02/6497 CERAMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm2

Sub-Total de Material
Auxiliares

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:5
Total de Auxiliares
Custo Direto Total
Taxa de BDI %

Total da
Preço Unitario Adotado

item Serviço [Descrição do Serviço
Insumo/Aux. [Descrição Unidade [Coeficiente|Preço Unitário) Preço Total

424 [CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm2)- PEI-S/PEI-4 |M2 30/03/2021
1[0111328 LADRILHISTA H 0,6482100] 20,94 13,57
1/0112543 SERVENTE H 0,6477450] 16,58 10,74

Sub-Total de Mão de Obra 24,31
2/02/6500 CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES D MZ 1,1000000 40,40 44,44
2/0216508 ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E KG 8,0000000) 1,89 15,12

Sub-Total de Material 59,56
Custo Direto Total 83,87]

Taxa de BDI % 0,0000000] -

Total da Composição 83,87
Preço Unitario Adotado 83,87

tem Serviço [Descriçãodo Serviço
Insumo/Aux. [Descrição Unidade [Coeficiente Preço Unitário Preço Total

5.1.1 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m UN 30/03/2021
1[0110041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 3,4875000 16,77 58,49
1/01/0498 (CARPINTEIRO H 3,4875000 20,94 73,03
1/01/2391 PEDREIRO H 1,2398760 20,94 25,96
1/01/2543 SERVENTE H 1,2398760 16,58 20,56

Sub-Total de Mãode Obra 178,04
2/02/0109 AREIA MEDIA M3 0,0106000] 62,78 0,67
2/02/0209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA UN 1,0000000 152,78 152,78
2/02/0441 CAL HIDRATADA KG 1,7200000 1,02 1,75
20210805 CIMENTO PORTLAND KG 1,7200000] 0,61 1,05
2/02/1031 DOBRADICA DE FERRO PARA PORTA INTERNA. UN 3,0000000 22,94 68,82
2/0211155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA UN 1,0000000 42,78 42,78
2/02/1240 IGUARNICAO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) SCM P. UN 2,0000000 40,53 81,06
2/0211590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM. UN 8,0000000] 0,25 2,00
2/02/1709 PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M UN 1,0000000 260,12 260,12
2/0211724 PREGO KG 0,2000000] 14,45] 2,89
2/02/1919 TACO PARA FIXACAO DE BATENTE/RODAPE UN 6,0000000 1,28 7,68

Sub-Total de Material 621,60
Custo Direto Total 799,64
Taxa de BDI%. 0,0000000] -
Total da Composição 799,64
Preço Unitario Adotado 799,64

Mem Serviço Descrição do Serviço
Insumo/Aux. [Descrição Unidade [Coeficiente Preço Unitário] Preço Total

5.12 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m UN 30/03/2021
1/01/0041 [AJUDANTE DE CARPINTEIRO. H 3,4875000 16,77 58,49
1[o110498 CARPINTEIRO H 3,4875000 20,94 73,03
1/01/2391 PEDREIRO. H 1,2398760 20,94 25,96
1/01/2543] SERVENTE H 1,2398760 16,58 20,56

Sub-Total de Mão de Obra 178,04
2/02/0109 (AREIA MEDIA M3 0,0106000] 62,78 0,67
2/02/0209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA UN 1,0000000] 152,78 152,78
2/02/0441 CAL HIDRATADA KG 1,7200000] 1,02 1,75
2Jozio8os CIMENTO PORTLAND. KG 1,7200000 0,61 1,05
2/02/1031 DOBRADICA DE FERRO PARA PORTA INTERNA. UN 3,0000000 22,94 68,82
2/021155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA UN 1,0000000 42,78 42,78
2/02/1240 GUARNICAO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) SCM P UN 2,0000000 40,53] 81,06
2/0211590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM UN 8,0000000] 0,25 2,00
2/02/1708] PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M UN 1,0000000) 196,03 196,03
2/02/1724 PREGO KG 0,2000000 14,45] 2,89
2/0211919 TACO PARA FIXACAO DE BATENTE/RODAPE UN 6,0000000 1,28 7.68

Sub-Total de Material 557,51
Custo DiretoTotal LE 735,55
Taxa de BDI % 0,0000000] -
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CLIENTE; PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE (» 3 ( b
EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI [e i

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA E.E.F ESTER DE AGUIAR MENEZES - LOCAL: RUA CEL. JOÃO DAMASCENO, BAIRRO SANTO ANTO! 2)
A

q

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 05/2023-SEMED À CeiaFONTE: SEINFRA-CE 027.1 COM DESONERAÇÃO- ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA 47,76% MÊS | SINAPI-CE 2023/03 COM DESONERAÇÃO 84,44% HORA 47,48% MÊS | COMPOSIÇÕES

PRÓPRIAS | BDI: 28,84%
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO.

: aeee
Total da Composição 735,55
Preço Unitario Adotado 735,55

item Serviço|Descrição do Serviço
Insumo/Aux.|Descrição Unidade |Coeficiente Preço Unitário] Preço Total

5.1.3 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10jm UN 30/03/2021
1/01/0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 3,4875000 16,77 58,49
1/01/0498 CARPINTEIRO H 3,4875000 20,94 73,03
1/01/2391 PEDREIRO H 1,2398760 20,94 25,96
1/01/2543 SERVENTE H 1,2398760 16,58 20,56

Sub-Total de Mão de Obra 178,04
2/02/0109 AREIA MEDIA M3 0,0106000 62,78 0,67
2/02/0209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA UN 1,0000000 152,78 152,78

210210441 CAL HIDRATADA KG 1,7200000 1,02 1,75
2/ozio80s CIMENTO PORTLAND KG 1,7200000 0,61 1,05
2/02/1031 DOBRADICA DE FERRO PARA PORTA INTERNA UN 3,0000000 22,94 68,82
2/0211155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA UN 1,0000000 42,78 42,78
2/02/1240 GUARNICAO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) SCM P UN 2,0000000 40,53 81,06
2/02/1590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM UN 8,0000000! 0,25 2,00
2,0211707 PORTA LISA DE CEDRO 0.70X2.10M UN 1,0000000 171,21 171,21
2/02/1724 PREGO KG 0,2000000] 14,45 2,89
2/0211919 TACO PARA FIXACAO DE BATENTE/RODAPE UN 6,0000000) 1,28 7,68

Sub-Total de Material 532,69
Custo Direto Total 710,73
Taxa de BDI% 0,0000000 E

Total da Composição 710,73
Preço Unitario Adotado 710,73

Unidade|Coeficiente

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA M2
1/01/2391 PEDREIRO H

1/01/2543 SERVENTE H

Sub-Total de Mão de Obra
2/02/0109 AREIA MEDIA M3

2,0210805 CIMENTO PORTLAND KG

2/0211702 PORTA DE ALUMINIO MZ

Sub-Total de Material
Custo Direto Total
Taxa de BDI%

Total da
Preço Unitario Adotado

do
Aux. Unidade|Coeficiente

EM ALUMINIO ANODIZADO DE SEM BANDEIROLA SEM VIDRO - [M2

2/0218343 JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO, DE SE M2

Sub-Total de Material
Custo Direto Total
Taxa de BDI %

Total da
Preço Unitario Adotado

do
Aux. Unidade|Coeficiente

GRADE DE FERRO DE PROTECAO M2
1/01/2391 PEDREIRO H

1/01/2543 SERVENTE H

Sub-Total de Mão de Obra
2/02/0109 AREIA MEDIA M3
2/02/0441 CAL HIDRATADA KG

2joziosos CIMENTO PORTLAND KG

2/02/1222 GRADE DE FERRO M2
Sub-Total de Material
Custo Direto Total

Taxa de BDI %

Total da
Unitario Adotado
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