



01 PLANTA BAIXA
1:200

QUADRO DE ÁREA

$12,07 + 11,77 + 11,76 = 35,60$
$35,60 / 3 = 11,86 \times 200,00 = 2.372,00$
TOTAL = 2.372,00m ²

02 QUADRO DE ÁREA
1:200

Antonio Alban Adeodato
Engenheiro Civil
CREA-CE 10953-D
Prefeitura Municipal de Tianguá



03 FOTO AÉREA
1:200



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

PROJETO: **CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ**
END: BARRIO DERALDO SARAVAIA - MUNICÍPIO DE TIANGUÁ

FOLHA:

01/17

ASSUNTO: **PLANTA BAIXA / IMAGEM AÉREA**

REVISÃO: **R00**

DATA: **DEZEMBRO/2023**

AUTOR: **SEINFRA - PMT**

DESENHO: **SEINFRA**

ESCALA: **INDICADA**



PLANTA BAIXA
1:100

QUADRO DE ÁREA

$5,05+6,20+6,06+6,91+3,72+6,85 = 37,79$
$37,79/6 = 6,29 \times 373,00 = 2.346,17$
TOTAL = 2.346,17m ²

QUADRO DE ÁREA
1:500



FOTO-AÉREA
1:500

Antonio Albani Adeodato
Engenheiro Civil
CREA-CE 10953-D
Prefeitura Municipal de Tianguá



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ
END.: BARRIO GERALDO SAMPAIA - MUNICÍPIO DE TIANGUÁ

FOLHA

02/17

ASSUNTO: PLANTA BAIXA / IMAGEM AÉREA

REVISÃO: R00

DATA: DEZEMBRO/2023

AUTOR: SEINFRA - PMT

DESENHO: SEINFRA

ESCALA: INDICADA



PLANTA BAIXA
1:100

QUADRO DE AREA

$9,58 + 8,77 + 9,93 = 28,28$
$28,28 / 3 = 9,42 \times 136,00 = 1.281,12$
TOTAL = 1.281,12m ²

QUADRO DE AREAS
1:500



FOTO AEREA
1:500

Antonio Albani Adeodu,
Engenheiro Civil
CREA-CE 10953-D
Prefeitura Municipal de Tianguá



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ
END: BARRIO GERALDO SARINHA - MUNICÍPIO DE TIANGUÁ

FOLHA
03/17

ASSUNTO: PLANTA BAIXA / IMAGEM AÉREA

REVISÃO: R00
DATA: DEZEMBRO/2023
ESCALA: INDICADA

AUTOR: SEINFRA - PMT

DESENHO: SEINFRA



PLANTA BAIXA
1:700

QUADRO DE ÁREA

$7,90 + 7,10 + 6,80 + 7,30 = 29,25$
$29,25 / 4 = 7,31 \times 178,00 = 1.301,18$
TOTAL = 1.301,18m ²

FOTO AÉREA
1:500



Antonio Albani Adeodato
Engenheiro Civil
CREA-CE 10953-D
Prefeitura Municipal de Tianguá



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ
END: BAIRRO GERALDO SARAYVA - MUNICÍPIO DE TIANGUÁ

FOLHA

04/17

ASSUNTO: PLANTA BAIXA / IMAGEM AÉREA

REVISÃO: R00

AUTOR: SEINFRA - PMT

DESENHO: SEINFRA

DATA: DEZEMBRO/2023

ESCALA: INDICADA



856

PLANTA BAIXA
1/100

QUADRO DE ÁREA

0,17+6,35+5,17+5,29+6,67+7,25+6,21+6,00 = 48,21
48,21/6 = 8,03 X 2,55,00 = 1.414,70
TOTAL = 1.414,70m ²

QUADRO DE ÁREAS
SEM



FOTO AÉREA
SEM

Antonio Albani Adeodato
Engenheiro Civil
CREA-CE 10953-D
Prefeitura Municipal de Tianguá



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ
END. BARRIO GERALDO SARANYA - MUNICÍPIO DE TIANGUÁ

FOLHA:
05/17

ASSUNTO: PLANTA BAIXA / IMAGEM AÉREA

REVISÃO: R00
DATA: DEZEMBRO/2023
ESCALA: INDICADA

AUTOR: SEINFRA - PMT

DESENHO: SEINFRA



PLANTA BAIXA
1/200

QUADRO DE ÁREA

$5,80 + 4,96 + 6,23 + 6,17 = 22,88$
$22,88 / 4 = 5,72 \times 70,00 = 400,40$
TOTAL = 400,40m ²

QUADRO DE ÁREAS
1/200



FOTO AÉREA
1/200

Antonio Albani Adeodato
Engenheiro Civil
CREA-CE 10953-D
Prefeitura Municipal de Tianguá



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUG
END.: BARRIO GERALDO SARAFIA - MUNICÍPIO DE TIANGUÁ

FOLHA
06/17

ASSUNTO: PLANTA BAIXA / IMAGEM AÉREA

REVISÃO: R00
DATA: DEZEMBRO/2023
ESCALA: INDICADA

AUTOR: SEINFRA - PMT

DESENHO: SEINFRA



01 PLANTA BAIXA

QUADRO DE ÁREA

$6,92+5,19+6,80+6,49+6,07 = 29,44$
$29,44/3 = 9,81 \times 78,00 = 458,64$
TOTAL = 458,64m ²

02 QUADRO DE ÁREAS



03 FOTO AÉREA

Antonio Albani Adeodato
Engenheiro Civil
CREA-CE 10953-D
Prefeitura Municipal de Tianguá



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ
END.: BARRIO GERALDO BARRELA - MUNICÍPIO DE TIANGUÁ

FOLHA: 07/17

ASSUNTO: PLANTA BAIXA / IMAGEM AÉREA

REVISÃO: R00

AUTOR: SEINFRA - PMT

DESENHO: SEINFRA

DATA: DEZEMBRO/2023
ESCALA: INDICADA



01 PLANTA BAIXA
1:100

QUADRO DE ÁREA

$7,45 + 0,06 + 0,67 = 21,28$
$21,28 / 3 = 7,09 \times 88,00 = 623,92$
TOTAL = 623,92m ²

02 QUADRO DE ÁREAS
1:200

Antonio Albani Adeodato
Engenheiro Civil
CREA-CE 10953-D
Prefeitura Municipal de Tianguá



03 FOTO AÉREA
1:200



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

FOLHA: 08/17

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ
END.: BARRIO GERALDO SALAVIA - MUNICIPIO DE TIANGUÁ

ASSUNTO: PLANTA BAIXA / IMAGEM AÉREA

REVISÃO: R00
DATA: DEZEMBRO/2023
ESCALA: INDICADA

AUTOR: SEINFRA - PMT

DESENHO: SEINFRA



PLANTA BAIXA
1:100

QUADRO DE ÁREA

$7,14 + 8,57 + 6,22 + 6,75 = 28,68$
$28,68 / 4 = 7,17 \times 41,00 = 294,00$
TOTAL = 548,22m ²

QUADRO DE ÁREAS
1:100



FOTO AÉREA
1:100

Antonio Albani Adeodato
Engenheiro Civil
CREA-CE 10953-D
Prefeitura Municipal de Tianguá



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ
END: BAIRRO GERALDO SARAVIA - MUNICÍPIO DE TIANGUÁ

FOLHA: 09/17


ASSUNTO: PLANTA BAIXA / IMAGEM AÉREA

REVISÃO: R00
DATA: DEZEMBRO/2023

AUTOR: SEINFRA - PMT

DESENHO: SEINFRA

ESCALA: INDICADA



PLANTA BAIXA
1:100

QUADRO DE AREA

$3,50 \times 3,50 + 3,50 = 10,50$
$10,50 / 3 = 3,50 \times 142,00 = 497,00$
TOTAL = 497,00m ²
$7,73 + 7,06 = 14,79$
$14,79 / 2 = 7,39 \times 107,00 = 790,73$
TOTAL = 790,73m ²



FOTO AEREA
1:500


Antonio Albani Adeodato
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 10953-D
 Prefeitura Municipal de Tianguá



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

PROJETO: **CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ**
 END. - BARRIO GERALDO BARAIVA - MUNICIPIO DE TIANGUÁ


FOLHA:
10/17

ASSUNTO:
PLANTA BAIXA / IMAGEM AÉREA

REVISÃO: **R00**
 DATA: **DEZEMBRO/2023**
 ESCALA: **INDICADA**

AUTOR:
SEINFRA - PMT

DESENHO:
SEINFRA



01 PLANTA BAIXA

QUADRO DE AREA

$6,94 + 6,97 + 6,08 = 19,97$
$19,97/3 = 6,66 \times 62,00 = 391,94$
TOTAL = 391,94m ²



02 FOTO AEREA


Antonio Albani Adeodato
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 10953-D
 Prefeitura Municipal de Tianguá



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

FOLHA: 11/17

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ
END: BARRIO GERALDO SAMARA - MUNICÍPIO DE TIANGUÁ

ASSUNTO: PLANTA BAIXA / IMAGEM AÉREA

REVISÃO: R00
DATA: DEZEMBRO/2023
ESCALA: INDICADA

AUTOR: SEINFRA - PMT

DESENHO: SEINFRA



863

PLANTA BAIXA

QUADRO DE ÁREA

$5,17 + 5,38 + 6,30 = 16,85$
$16,85 / 3 = 5,61 \times 54,00 = 301,94$
TOTAL = 301,94m ²



FOTO AÉREA

QUADRO DE ASSINATURA
Antonio Alban Adeodato
Engenheiro Civil
CREA-CE 10953-D
Prefeitura Municipal de Tianguá



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ
END: BARRIO GERALDO BARAIVA - MUNICÍPIO DE TIANGUÁ

FOLHA

12/17

ASSUNTO: PLANTA BAIXA / IMAGEM AÉREA

REVISÃO: R00

DATA: DEZEMBRO/2023

AUTOR: SEINFRA - PMT

DESENHO: SEINFRA

ESCALA: INDICADA



PLANTA BAIXA
1:100

QUADRO DE ÁREA

$6,68 + 6,11 + 6,58 = 19,37$
$19,37 / 3 = 6,45 \times 54,00 = 349,75$
TOTAL = 354,75m ²



QUADRO DE ÁREAS
1:100

Antonio Albani Adeodato
Engenheiro Civil
CREA-CE 10953-D
Prefeitura Municipal de Tianguá

FOTO AÉREA
1:100



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

FOLHA
13/17

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ
END.: BARRIO GERALDO SARAVIA - MUNICÍPIO DE TIANGUÁ

ASSINTO: PLANTA BAIXA / IMAGEM AÉREA

REVISÃO: R00
DATA: DEZEMBRO/2023
SÉCALA: INDICADA

AUTOR: SEINFRA - PMT

DESENHO: SEINFRA



PLANTA BAIXA
1:500

QUADRO DE ÁREA

$4,86+6,09+6,75+5,94 = 22,65$
$22,65/4 = 5,66 \times 62,00 = 347,82$
TOTAL = 347,82m ²

QUADRO DE ÁREAS
1:500



FOTO AÉREA
1:500

Antonio Albani Adeodato
Engenheiro Civil
CREA-CE 10953-D
Município de Tianguá



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

FOLHA
14/17

PROJETO: **CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ**
END.: BARRIO GERALDO SARAIVA - MUNICÍPIO DE TIANGUÁ

ASSUNTO: **PLANTA BAIXA / IMAGEM AÉREA**


REVISÃO: **R00**

AUTOR: **SEINFRA - PMT**

DESENHO: **SEINFRA**

DATA: **DEZEMBRO/2023**

ESCALA: **INDICADA**



PLANTA BAIXA
1:500

QUADRO DE ÁREA

$7,60+6,29+6,25+7,08+5,99+4,12+4,34+5,38+5,11 = 52,17$
$52,17/9 = 5,79 \times 479,00 = 2.013,87$
TOTAL = 2.013,87m ²

QUADRO DE ÁREAS
1:500



FOTO AÉREA
1:500

Antonio Albani Adeodato
Engenheiro Civil
CREA-CE 10953-D
Prefeitura Municipal de Tianguá



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

FOLHA
15/17

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ
END.: BARRIO GERALDO SARAYVA - MUNICÍPIO DE TIANGUÁ

ASSUNTO: PLANTA BAIXA / IMAGEM AÉREA

REVISÃO: R00
DATA: DEZEMBRO/2023
ESCALA: INDICADA

AUTOR: SEINFRA - PMT

DESENHO: SEINFRA



867

PLANTA BAIXA

QUADRO DE ÁREA

$8,60 + 8,40 + 8,00 = 25,00$
$25,00 / 3 = 8,33 \times 257,00 = 2.123,81$
TOTAL = 2.973,81m ²

QUADRO DE ÁREA



FOTO AÉREA

Antonio Albani Adeodato
Engenheiro Civil
CREA-CE 10953-D
Prefeitura Municipal de Tianguá



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ
END: BARRIO GERALDO SARAYÁ - MUNICÍPIO DE TIANGUÁ

FOLHA: 16/17

ASSUNTO: PLANTA BAIXA / IMAGEM AÉREA

REVISÃO: R00
DATA: DEZEMBRO/2023
ESCALA: INDICADA

AUTOR: SEINFRA - PMT

DESENHO: SEINFRA



868
[Handwritten signature]

PLANTA BAIXA
 1:100

QUADRO DE ÁREA

$7,00 + 7,00 + 7,00 = 21,00$
$21,00 / 3 = 7,00 \times 189,00 = 1.323,00$
TOTAL = 1.323,00m ²

QUADRO DE ÁREAS
 1:100



FOTO AÉREA
 1:100

[Handwritten signature]
Antonio Albani Adeodato
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 10953-D
 Prefeitura Municipal de Tianguá



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

PROJETO: **CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ**
 END: BARRIO GERALDO SARAVA - MUNICÍPIO DE TIANGUÁ


FOLHA:
17/17

ASSUNTO: **PLANTA BAIXA / IMAGEM AÉREA**

REVISÃO: **R00**
 DATA: **DEZEMBRO/2023**
 ESCALA: **INDICADA**

AUTOR: **SEINFRA - PMT**

DESENHO: **SEINFRA**



Antonio Albas Adeodato
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 10953-D
 Prefeito Municipal de Tianguá



01 PLANTA BARRA
 860 1/100



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ
 END. BARRIO LAURÃO - MUNICÍPIO DE TIANGUÁ

TIPO DE PLANTA: PLANTA BARRA / IMAGEM AÉREA

FOLHA: 01/11

PROJETO: 860

DATA: MARÇO/2024

LOCAL: BARRIO LAURÃO

PROJETO: 860

PROJETO: 860

02 IMAGEM AÉREA
 860 1/100



RUA ASSEMBLÉIA DE DEUS

RUA VÁNCIO MACHADO PORTELA

COORD. UTM
E 279.529,95
N 9.587.878,15

COORD. UTM
E 279.625,78
N 9.587.871,25

RUA 15 DE MAIO

01 PLANTA BAIXA
ESC. 1/500

QUADRO DE ÁREA

COMP.: 34,00
LARG.: 6,00
6,00 X 34,00 = 204,00
TOTAL = 204,00m ²

Antonio Albani Adeodato
Engenheiro Civil
CREA-CE 10953-D
Prefeitura Municipal de Tianguá

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ
END. RUA 15 DE MAIO-BARRIO LAIBRÃO - TIANGUÁ

03/11

PLANTA BAIXA

SEMPRA - PVT

SEMPRA

100

MARCOZON

INDICADA



Antônio Albani Adeodato
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 10953-D
 Prefeitura Municipal de Tianguá

QUADRO DE ÁREA

COMP.: 234,00
LARG.: 7,50+7,50+7,00 = 22,00
22,00/3 = 7,33 X 234,00 = 1.715,22
TOTAL = 1.715,22m ²

01 PLANTA BADA
ENC. _____ LOTE

	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ	DATA 04/11
	PROJETO CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ END.: RUA ADRIÃO ALVES DE LIMA BARRIO LAURO - TIANGUÁ	NOME DO PROJETO PLANTA BADA
AUTOR ANTÔNIO ALBANI ADEODATO	DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE URBANISMO	NOME DO PROJETO ENC. _____ LOTE



COORD. UTM
E 279.568,25
N 9.567.696,07

COORD. UTM
E 279.660,86
N 9.587.718,88

RUA MANOEL VIOLEIRA PORTILLA

RUA 500 02

RUA ADELMO ALVES DE SOUZA

RUA 500 01

01 PLANTA BAIXA
escala 1:500

QUADRO DE ÁREA

COMP. - 94,65
LARG. - 7,50+8,00+7,00m = 22,50
$22,50/3 = 7,50 \times 94,65 = 709,87$
TOTAL = 709,87m ²

Antonio Albani Adadato
Engenheiro Civil
CREA-CE 10953-D
Prefeitura Municipal de Tianguá

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ
END. RUA 500 02 BARRIO LAURAS - TIANGUÁ

DATA: 05/11

PLANTA BAIXA

TIPO: SERVIÇO - PBT

ESCALA: 1:500

FECHA: 05/11

DESENHADO: [assinatura]

INDICADA

874



COORD. UTM
 E 229.590,98
 N 9.587.592,45

COORD. UTM
 E 279.682,34
 N 9.587.812,34



01 PLANTA BADA
 ESC. 1:200

QUADRO DE ÁREA


COMP. = 93,50
LARG. = 6,40+6,50+6,60 = 19,50
19,50/3 = 6,50 x 93,50 = 607,75
TOTAL = 607,75m ²

Antonio Albari Adeodato
Antonio Albari Adeodato
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 10953-D
 Prefeitura Municipal de Tianguá

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ	Nº 06/11
	PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CEBIÇ END: RUA CARILÃO GILÓN AGUIAR - BARRIO LAURÃO - TIANGUÁ
NOME: PLANTA BADA	DATA: 2011
LOCAL: SECRETARIA - PMT	DATA: MARÇO/2011
LOCAL: SECRETARIA	DATA: INDICADA

COORD. UTM
E: 279.528,19
N: 9.587.487,95

RUA POETA LAURO MENDES



QUADRO DE ÁREA

COMP.: 67,00 = 130,00 = 197,00
LARG.: 6,20 + 6,80 + 7,50 = 20,50
$20,50 / 3 = 6,78 \times 197,00 = 1.331,72$
TOTAL = 1.331,72m ²

COORD. UTM
E: 279.595,00
N: 9.587.303,12

01 PLANTA BAIXA
8000 1:000

Antonio Albani Adeodato
Engenheiro Civil
CREA-CE 10953-D
Prefeitura Municipal de Tianguá



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CEBU
END. RUA PARCIAL BARROCO-SANTO LAURO - TIANGUÁ

DATA: 07/11
SITIO: 000
LIVRO: MARÇOSO/08
FOLHA: 000004

PLANTA BAIXA
AUTOR: SEMPRA - PMT
SERVIDOR: SEMPRA



COORD. UTM
E 279.551,28
N 9.587.419,17

COORD. UTM
E 279.650,04
N 9.587.458,62



01 PLANTA BARRA
1:100

QUADRO DE ÁREA

COMP.: 107,00
LARG.: 7,00
7,00 x 107,00 = 749,00
TOTAL = 749,00m ²

Antonio Albani Adeodato
Engenheiro Civil
CREA-CE 10953-D
Prefeitura Municipal de Tianguá

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CEBUQ
END.: RUA JOÃO DA SILVA RAMOS BARRIO LAJÃO - TIANGUÁ

DATA: 08/11

PROJETO: PLANTA BARRA

PROJETO: RSO

PROJETO: MARCOZINH

PROJETO: INDICADA



COORD. UTM
E 279.695,98
N 9.587.349,20

COORD. UTM
E 279.596,93
N 9.587.307,99

01 PLANTA BADA
ESC. 1:500

QUADRO DE ÁREA

COMP.: 107,00
LARG.: 2,06+7,00+6,95=20,01
$20,01/3 = 6,67 \times 107,00 = 713,69$
TOTAL = 713,69m ²

Antonio Albani Adeodato
Engenheiro Civil
CREA-CE 10953-D
Prefeitura Municipal de Tianguá



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ
END.: RUA PRES. VICENTE BERNARDINO-BARRIO LAURÃO - TIANGUÁ

DATA: 09/11

MEMÓRIA: PLANTA BADA


REVISO: 000

ALTA: SERIPIRA - PMT

DESENHO: SERIPIRA

DETA: MARCOZZINI

DETA: ENCKELAN



QUADRO DE ÁREA

COMP.: 360,00
LARG.: 7,30+7,00+6,30+6,30= 26,80
$26,80/4 = 6,70 \times 360,00 = 2.412,00$
TOTAL = 2.412,00m ²

01 PLANTA BAIXA
 1:1000

Antonio Albani Adeodato
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 10953-D
 Prefeitura Municipal de Tianguá

	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ		FOLHA 11/11
	PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ END.: RUA TEÓFILO PINTO BARBOSA-SARRO LAURO - TIANGUÁ		
ARQUITETO PLANTA BAIXA	ENGENHEIRO GEOMETRA	DATA MARÇO/2024	ESCALA INDICADA